



**Quotidien**

N° 3084 - Mercredi 28 avril 2021

200 F CFA

**Marchés Publics**

## **Sommaire**

- \* Résultats de dépouillements : ..... P. 4 à 41**
  - Résultats provisoires des ministères, institutions et maîtrises d'ouvrages déléguées ..... P. 4 à 21
  - Résultats provisoires des régions ..... P. 22 à 41
  
- \* Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions : ..... P. 43 & 44**
  - Marchés de travaux ..... P. 43
  - Marchés de prestations intellectuelles ..... P. 44
  
- \* Avis d'Appels d'offres des régions : ..... P. 45 à 53**
  - Marchés de fournitures et services courants ..... P. 45 à 47
  - Marchés de travaux ..... P. 48 à 51
  - Marchés de prestations intellectuelles ..... P. 52 & 53

**La célérité dans la transparence**

## Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh  
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01  
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25  
E-mail : [infos@dcmp.bf](mailto:infos@dcmp.bf)  
Site web : [www.dgmp.gov.bf](http://www.dgmp.gov.bf)

### Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

### Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle  
des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers  
Salif OUEDRAOGO

### Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA  
E-mail : [fogoda2000@yahoo.fr](mailto:fogoda2000@yahoo.fr)

### Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA  
W. Martial GOUBA

BENAO/GANOUE Aïssata Marie Rachel  
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d'Assise BALIMA  
Zoenabo SAWADOGO

### Impression

Industrie des Arts Graphiques  
01 B.P. 3202 Ouagadougou 01  
Tél. : 25 37 27 79  
Email : [iag-sa@iag.bf.com](mailto:iag-sa@iag.bf.com)

### Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P. 11315 Ouagadougou 09  
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

## LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHÉS PUBLICS

OUAGADOUGOU	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix ehoe cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56/70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Ben Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
BOBO DILOUSSO	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindeougoussou	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU	
Coram	: 50 44 11 48
OUAHIGOYA	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N'GOURMA	
SOWDAF (Route de Parna, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
TENKODOGO	
CIKA ..	: 40 71 03 17
TOUGAN	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics  
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au  
09 B.P. 11315 Ouagadougou 09  
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers

<http://www.dgcmef.gov.bf>

**RESULTATS PROVISOIRES**

**DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET**

**MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES**

## Résultats provisoires

### MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ

Demande de prix à commandes N°2021-008/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM pour l'entretien et la réparation des climatiseurs, des groupes électrogènes et photocopieurs au profit de l'Office National d'Identification (ONI) - FINANCEMENT : Budget ONI, Exercice 2021  
Convocation N°2021-031/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM du 12 avril 2021 - Date d'ouverture, d'analyse et de délibération : 15/04/2021  
Nombre de Soumissionnaire : vingt-deux (22) - Nombre de lot : trois (03)

N° D'ordre	Soumissionnaires	N° du lot	Montants lus en FCFA				Montants corrigés en FCFA				Observations	
			minimum		maximum		minimum		maximum			
			HTVA	TTC	HTVA	TTC	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
1	STGE	1	3 302 790		6 010 530		3 302 790		6 010 530		Conforme	
		2	3 406 875		6 676 000		3 406 875		6 676 000		NON conforme Offre anormalement basse	
2	SOKOF SARL	3	2 912 000	3 436 160	5 044 500	5 952 510	2 912 000	3 436 160	5 044 500	5 952 510	Conforme	
3	2N TECHNOLOGIE	3	4 505 000		5 560 000		4 505 000		5 560 000		Conforme	
4	AEC BTP	1	3 311 000	3 906 980	5 785 000	6 826 300	3 311 000	3 906 980	5 785 000	6 826 300	NON conforme Offre anormalement basse	
5	SELECT DIFFUSION	3	5 462 500		6 487 500		5 462 500		6 487 500		NON conforme Agrément fourni non conforme	
6	SAA BTP	1	3 388 500	3 988 430	6 418 500	7 573 830	3 388 500	3 988 430	6 418 500	7 573 830	Conforme	
		2	3 275 250	3 864 795	6 522 500	7 696 550	3 275 250	3 864 795	6 522 500	7 696 550	NON conforme Offre anormalement basse	
7	GEFC	1	3 778 450		6 529 000		3 778 450		6 529 000		Conforme	
8	KISSAGRE BUSINESS CENTER	3	2 529 000		5 004 000		2 529 000		5 004 000		Conforme	
9	PROCLIM DISTRIBUTION INTER	1	4 400 250		7 892 750		4 400 250		7 892 750		Conforme	
10	BASNERE SERVICES	1	3 503 500		6 234 750		3 503 500		6 234 750		Conforme	
11	ABM EXPERTISES AFRICA	1	3 299 750	3 893 705	6 401 400	7 553 652	3 299 750	3 893 705	6 401 400	7 553 652	Conforme	
12	SIMATEL BURKINA SARL	1	3 547 250		6 397 750		3 547 250		6 397 750		Conforme	
13	SOCIETE NOUVELLE-GENERAL MIRCRO SYSTEM	1	3 586 000	4 231 480	6 569 000	7 751 420	3 586 000	4 231 480	6 569 000	7 751 420	Conforme	
		2	3 859 000	4 553 620	7 601 000	8 969 180	3 859 000	4 553 620	7 601 000	8 969 180	Conforme	
14	SATURN GECHAFT	1	3 605 000	4 253 900	6 564 000	7 745 520	3 605 000	4 253 900	6 564 000	7 745 520	Conforme	
15	IDEAL COMPUTER SERVICES	3	2 311 500		2 910 000		2 311 500		2 910 000		Npn conforme Offre anormalement basse	
16	GBS SARL	3	4 330 000	5 109 400	4 920 000	5 805 600	4 330 000	5 109 400	4 920 000	5 805 600	Conforme	
17	ART TECHNOLOGY	3	3 940 000	4 649 200	4 720 000	5 569 600	3 940 000	4 649 200	4 720 000	5 569 600	Conforme	
18	PREMIUM TECHNOLOGIE	3	4 007 600	4 728 968	4 807 600	5 672 968	4 007 600	4 728 968	4 807 600	5 672 968	Conforme	
19	ETB	1	6 359 000		11 572 000	6 359 000		11 572 000				NON conforme Dossier non acheté
		2	9 408 000		18 121 000	9 408 000		18 121 000				NON conforme Offre anormalement élevée
20	ABEF-D	1	3 364 000		6 099 500		3 364 000		6 099 500		Conforme	
21	LEADER SERVICES ET DISTRIBUTION	3	3 323 000		5 297 000		3 323 000		5 297 000		Conforme	

## Résultats provisoires

<b>22</b>	WATT ENERGIE	1	3 948 000		7 440 500		3 948 000		7 440 500	NON conforme Hors enveloppe
		2	4 138 600		8 082 200		4 138 600		8 082 200	NON conforme Hors enveloppe
<b>Attributaire PROVISOIRE</b>		<p><b>Lot 1 : ABM EXPERTISES AFRICA pour un montant minimum TTC de trois millions huit cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinq (3 893 705) francs CFA et un montant maximum TTC de sept millions cinq cent cinquante-trois mille six cent cinquante-deux (7 553 652) francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours pour chaque commande.</b></p> <p><b>Lot 2 : SOCIETE NOUVELLE-GENERAL MIRCRO SYSTEM : pour un montant minimum TTC de quatre millions cinq cent cinquante-trois mille six cent vingt (4 553 620) francs CFA et un montant maximum TTC de huit millions neuf cent soixante-neuf mille cent quatre-vingts (8 969 180) francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours pour chaque commande.</b></p> <p><b>Lot 3 : KISSAGRE BUSINESS CENTER pour un montant minimum HT de deux millions cinq cent vingt-neuf mille (2 529 000) francs CFA et un montant maximum HT de cinq millions quatre mille (5 004 000) francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours pour chaque commande.</b></p>								

### MINISTERE DE LA SANTE

Demande de prix à commandes N°2021-01/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 07 avril 2021 pour la fourniture de médicaments de spécialités pharmaceutiques au profit du CHUP-CDG - Publication : Quotidien des Marchés Publics N°3069 du mercredi 07/04/2021 Date d'ouverture et d'examen des plis reçus : lundi 19 avril 2021 - Nombre de plis reçus : 01 - Financement : budget CHUP-CDG, Gestion 2021 - Référence de la lettre d'invitation de la CAM : N°2021-01 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 13 avril 2021				
Soumissionnaires	Montant lu (F CFA)	Montant corrigé (F CFA)	Rang	Observations
<b>UBIPHARM BURKINA</b>	Mini HT : 9 491 069 Maxi HT : 34 798 661	Mini HT : 9 491 069 Maxi HT : 34 798 661	<b>1er</b>	<b>Conforme</b>
<b>Attributaire</b>	<b>UBIPHARM BURKINA pour un montant minimum de neuf millions quatre cent quatre-vingt-onze mille soixante-neuf (9 491 069) francs CFA HT et un montant maximum de trente-quatre millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent soixante-un (34 798 661) francs CFA HT avec un délai d'exécution de l'année budgétaire 2021 et dix (10) jours pour chaque commande.</b>			

### MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2021-001/MSL/SG/DMP DU 02 MARS 2021 RELATIVE AU RECRUTEMENT DE BUREAU D'ETUDES POUR LA REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES DU 11 DECEMBRE DANS LA REGION DU PLATEAU AU PROFIT DU MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS (PROPOSITIONS FINANCIERES) RÉFÉRENCE DE LA PUBLICATION DES RESULTATS DES PROPOSITIONS TECHNIQUES : RMP n°3075 du 15/04/2021 REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : Lettre n°2021-160/MSL/SG/DMP du 20 avril 2021 - Date d'ouverture des propositions financières : 22 avril 2021 Date de délibération 22 avril 2022 - Nombre de plis ouverts : 03 - Financement : Budget de l'Etat, exercice 2021								
Bureau d'études	Note technique sur 100	Note technique pondérée sur 75	Propositions financières lu en FCFA TTC	Propositions financières corrigées en FCFA TTC	Note financière sur 100	Note financière pondérée sur 25	Note finale sur 100	Observations
Groupement LE BATISSEUR DU BEAU Sarl / TERRASOL Sarl	95pts	71,25	50 000 000	50 654 900	100	25	96,25	Conforme et classé 1er Correction due à une erreur de calcul des honoraires de l'électricien (1 850 000 au lieu 1 295 000)
Le groupement GRETECH/MEMO Sarl	86.6pts	64,95	62 000 000	62 000 000	81,70	20,43	85,38	Conforme et classé 3ème
ARDI	91.6pts	68,70	57 820 000	57 820 000	87,60	21,90	90,6	Conforme et classé 2ème
<b>Attributaire : groupement LE BATISSEUR DU BEAU Sarl / TERRASOL Sarl pour un montant TTC de cinquante millions six cent cinquante-quatre mille neuf cents (50 654 900) francs CFA avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours</b>								

## Résultats provisoires

### MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPEMENT

Manifestation d'intérêt N°2021-018/MINEFID/SG/DMP du 10/03/2021 pour le recrutement d'un cabinet chargé d'évaluer les capacités des services de la DG-CMEF placés auprès des communes en matière de contrôle de la passation et de l'exécution des marchés publics en vue de la définition d'un plan de renforcement des capacités - Financement : CREDIT/IDA N°5764-BF - Date de Dépouillement : mardi 6 avril 2021.  
Date de Délibération : 12/04/2021 - Nombre de plis : onze (11) plis

N°	Cabinets	Expériences pertinentes en rapport avec la mission	Nombre d'expérience pertinentes justifiées
01	<p style="text-align: center;">Groupement VITUALYSE/STRATEGYCS/ TERIA CONCEPT</p> <p style="text-align: center;">VIRTUALYSE 06 BP 9039 Ouaga 06 Tél : +226 25 37 49 59 e-mail : virualyse@gmail.com</p> <p style="text-align: center;">STRATEGYCS 17 BP 835 Abidjan 17, RCI Tél : +225 07 07 01 49 51 e-mail : contactstrategycs@gmail.com</p> <p style="text-align: center;">TERIA CONCEPT 427 Rue 29-13-Wemtinga Tél : +226 64 90 96 46/63 65 01 46 e-mail : teriaconcept.bf@gmail.com</p>	<p>1-Marché N°2020-0026/INEC/DG/DFC pour l'évaluation des capacités du ministère de l'aviation civile et de la météorologie nationale en matière d'application du code des marchés publics (Lot1)/Tchad/Attestation de bonne exécution/ 32 650 125 FCFA</p> <p>2-Marché n°2020-0028/INC/DG/DFC pour l'évaluation des capacités du ministère l'hydraulique urbaine rurale en matière d'application du code de marchés publics (Lot3)/Tchad/Attestation de bonne exécution/ 35 560 215 FCFA</p> <p>3- Marché n°2020-0032/INC/DG/DFC pour l'évaluation des capacités du ministère de l'environnement et de la pêche en matière d'application du code de marchés publics (Lot7)/Tchad/Attestation de bonne exécution/ 38 942 739 FCFA</p> <p>4-Contrat n°DON-CI-44/2019/47/03/18/0014 pour l'évaluation des capacités des acteurs du ministère de la justice et des droits de l'homme en passation des marchés et élaboration d'un plan ministériel de renforcement des capacités/RCI/Attestation de bonne fin/ 50 832 700 FCFA</p> <p>5-Marché n°43/00/01/02/00/2019/00014/AN-PEE pour l'audit de la conformité des procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés au titre des exercices 2016-2017 et 2018 et évaluation de la capacité des structures centrales et déconcentrées en matière de passation des marchés au profit de l'agence nationale de promotion de l'efficacité énergétique/RCI/Attestation de bonne fin/33 236 800 FCFA TTC</p> <p>6-Contrat n°2019-05-0021/CNPI/PC relatif à l'évaluation des capacités du conseil national de promotion des investissements (CNPI) en matière de passation des marchés et élaboration d'un plan de renforcement des capacités/RCA/Attestation de bonne fin/45 237 624 FCFA TTC</p> <p>7- Contrat n°2019/ANREI/04/41333 relatif à l'évaluation de la performance des acteurs de la commande publique au titre de 2018 au profit de l'agence nationale de réalisation d'études et d'investissements/Tchad/Attestation de bonne fin/56 833 600 FCFA TTC</p> <p>8-Contrat n°2018/33/02/0026/ANAPA pour l'évaluation des capacités en passation des marchés des agences régionales d'appui à la promotion agricole de la Marahoué et du Moronou (Lot1) /RCI/Attestation de bonne fin/ 26 612 000 FCFA</p> <p>9-Marché n°2018/33/02/00028/ANAPA pour l'évaluation des capacités en passation des marchés des agences régionales d'appui à la promotion agricole San-Pedro et du sud-Comoé (Lot3) /RCI/Attestation de bonne fin/ 29 949 632 FCFA</p> <p>10-Marché n°2018/ANREI/02/41263 pour l'évaluation des performances des acteurs de la commande publique/Tchad/Attestation de bonne fin/57 128 600 FCFA TTC</p> <p>11-Contrat n°32/00/03/01/00/2018/PGPSET/0007 pour l'élaboration d'une cartographie des risques et évaluation des capacités du personnel en matière de contrôle du processus de passation des marchés au profit du projet de gestion de la politique sectorielle des Transports/Niger/Attestation de bonne fin/ 38 612 725 FCFA TTC</p> <p>12-Contrat n°PGVRN/01/02/00/2017/00/103 relatif à l'évaluation des capacités des structures partenaires en matière de passation et de gestion financière des projets financés par la Banque Mondiale/RCI/Attestation de bonne fin/28 617 000 FCFA</p> <p>13-Contrat n°DON-CI-44217/45/06/17/0011 pour la cartographie des risques et élaboration d'un plan d'audit basé sur les risques en matière de passation des marchés publics du ministère de l'agriculture et du développement rural/RCI/Attestation de bonne fin/37 429 600 FCFA</p> <p>14-Marché n°PNDER/00/01/01/00/2017/0028/PI pour la mise en place d'un système de contrôle interne et évaluation des capacités des structures centrales et régionales en matière de passation des marchés au profit du programme national de développement des énergies renouvelables/Cameroun/Attestation de bonne fin/59 625 000 FCFA TTC</p> <p>15-Contrat n°2016-014-0019/CNPI/PC pour l'évaluation des capacités en matière de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service publique du CNPI et élaboration de six (6) dossiers types d'appel à concurrence/RCA/Attestation de bonne exécution /39 236 817 FCFA TTC</p>	Seize (16)

## Résultats provisoires

		16-Marché n°43/00/01/02/00/2016/00004/AN-PEE pour l'audit des marchés publics 2013-2015 et évaluation des capacités des acteurs en matière de passation des marchés au profit de l'ANPEE/RCI/Attestation de bonne fin/ 29 632 400 FCFA TTC	
02	Cabinet SYNEX CONSULTING Sarl 02 BP 8063 Cotonou +229 213 04 544/66 26 67 75 e-mail : csynex@yahoo.fr	Aucune expérience pertinente en rapport avec la mission	Zéro (0)
03	ZINATIGON CONSULTING GROUP Sarl 11 BP 4050 Ouaga 11 Tél : +226 58 77 72 12/62 66 69 00 e-mail : zinatigoncon@yahoo.fr IFU : 00033146 Z	1-Contrat n°32/00/02/05/80/2019 pour l'évaluation des capacités des communes du Togo en passation des Marchés publics et formation des acteurs/Togo/Attestation de bonne fin/68 735 000 FCFA TTC 2-Marché n°042/2018-001/008/120/34/MATDCT/DAF pour l'évaluation des capacités des communes du Niger en passation des marchés publics/Attestation de bonne fin/ 66 080 000 FCFA TTC 3-Contrat n°17/MEF/2018/002/013/SG/DAF pour l'évaluation des capacités des structures déconcentrées de la DGCMF dans les communes du Mali en matière de contrôle, de passation et de l'exécution des marchés publics et des DSP/Mali/Attestation de bonne fin/50 150 000 FCFA TTC 4-Marché n°17/00/02/05/Z8/2019/00162 pour l'évaluation des structures rattachées en passation des marchés publics/BF/ 39 884 000 FCFA TTC 5-Contrat n°EPE-ANPTIC-EB/00/02/05/80/2018/00031 relatif à l'évaluation de l'ANPTIC en passation des marchés publics/BF/Attestation de bonne fin/37 642 000 FCFA TTC 6-Contrat n°009/00/02/03/00/201Z/00244 pour l'évaluation des capacités des communes urbaines de Ouaga et de Bobo-Dioulasso en matière de passation des marchés publics/BF/Attestation de bonne fin/55 460 000 FCFA TTC	Six (6)
04	Groupement CAERD/DEMBS ASSOCIATES  CAERD 01 BP 3591 Ouaga 01 Tél : +226 25 37 85 17 e-mail : m5-consult@fasonet.bf  DEMBS ASSOCIATES 06 BP 9731 Ouaga 06 Tél : +226 24 40 76 35 e-mail : info@dembsassociates.net	1-Contrat N°004/2017/ARMP pour l'audit des marchés publics de l'année 2015 (Lot3) /BF/Attestation de bonne fin/ 25 834 900 FCFA TTC	Un (01)
05	CIFISCJUR 06 BP 10222 Ouaga 06 Tél : +226 25 38 13 13/ 70 22 89 25 e-mail : cabinetcifijur@ymail.com	1-Contrat n°2016/22/07-2/0038 pour l'évaluation des capacités du personnel de cinq (5) communes de la région du sud-ouest en charge de la passation et du suivi de l'exécution des marchés publics et identifications des besoins de renforcement de capacités/BF/Attestation de bonne fin/18 000 000 HT 2-Marché n°21/00/01/02/00/2016/00005 pour l'audit des procédures de passation des marchés publics et formation de l'unité de gestion du projet en passation des marchés sur financement extérieure/Attestation de bonne fin/ 33 000 000 FCFA HT	Deux (02)
06	Groupement ACID-SA /SAEC  ACID-SA 06 BP 9317 Ouaga 06 Tél : +226 25 47 62 07 e-mail : acid-sa@yahoo.fr  SAEC 06 BP 9726 Ouaga 06 Tél : +226 25 36 26 81/70 25 97 04 e-mail : saecburkina@yahoo.fr	-Aucune expérience pertinente justifiée en rapport avec la mission	zéro (0)
07	Groupement TRANSGLOBE Consulting International/SCS  TCI 09 BP 911 Ouaga 09 Tél : +226 25 40 87 53 e-mail : complaton@gmail.com  SCS 07 BP 1420 Kinshasha	1-Marché n°DAP/2020/01/014 pour l'évaluation du système de la commande du programme national d'inclusion financière/RDC/Attestation de bonne fin/32 000 Dollars USD HT 2-Marché n°DAP/2017/10/011 pour l'évaluation des performances du projet d'appui au renforcement des finances publiques en matière de passation des marchés/RDC/Attestation de bonne fin/ 22 520 Dollars USD HT 3- Marché n°DAP/2019/11/012 pour l'évaluation annuelle des performances des acteurs de la commande publique du ministère de la santé/RDC/Attestation de bonne fin/52 300 Dollars USD HT 4-Marché n°DAP/2020/01/025 pour l'évaluation annuelle des performances	Onze (11)

## Résultats provisoires

	Tél : +243 85 11 50 6 49 e-mail : strategisconsult@gmail.com	des acteurs de la commande publique du ministère du développement rural/RDC/Attestation de bonne fin/ 65 700 Dollars USD HT 5-Marché n°DAP/2017/05/016 pour l'évaluation du système de la commande publique du ministère de l'économie nationale/RDC/Attestation de bonne fin/ 60 430 Dollars USD HT 6-Marché n°DAP/2020/04/009 pour l'audit technique de la performance du programme d'appui au développement sanitaire en matière de passation des marchés et proposition d'un plan de renforcement des capacités/RDC/Attestation de bonne fin/ 47 530 Dollars USD HT 7- Marché n°DAP/2019/12/010 pour l'évaluation annuelle des acteurs de la commande publique du ministère de l'économie nationale/RDC/Attestation de bonne fin/86 500 Dollars USD HT 8- Marché n°DAP/2019/09/016 pour l'évaluation du système de la commande publique du ministère du développement rural/RDC/Attestation de bonne fin/ 56 820 Dollars USD HT 9- Marché n°DAP/2017/08/023 pour l'évaluation du dispositif interne de contrôle de la commande publique /RDC/Attestation de bonne fin/ 27 200 Dollars USD HT 10- Marché n°DAP/2018/11/003 pour l'évaluation annuelle des performances des acteurs de la commande publique du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire/RDC/Attestation de bonne fin/62 150 Dollars USD HT 11- Marché n°DAP/2018/03/016 pour l'évaluation des besoins en renforcement des capacités des acteurs de la commande publique du sud Kivu/RDC/Attestation de bonne fin/35 612 Dollars USD HT	
08	AMD International 09 BP 631 Ouaga 09 Tél : +226 25 36 99 76 e-mail : contact@amd-international.net IFU 0092119 U	Aucune expérience pertinente en rapport avec la mission	Zéro (0)
09	MULTI CONSULT Sarl BP 3463 Ouaga 01 Tél : 25 34 40 45/70 27 19 40 e-mail : mconsult.ic@gmail.com	Aucune expérience pertinente justifiée en rapport avec la mission	Zéro (0)
10	CGIC-Afrique 01 BP 1731 Ouaga 01 Tél : +226 25 40 16 44 e-mail :cgicafrique@gmail.com	Aucune expérience pertinente justifiée en rapport avec la mission	Zéro (0)
11	FIDUCIAL EXPERTISE AK 01 BP 4134 Ouaga 01 Tél : +226 25 30 85 07 e-mail : fiducialak@yahoo.fr	1-Marché n°002/2017/ARMP pour l'audit des marchés publics de l'année 2015 (Lot1) /Niger/Attestation de bonne fin/27 381 900 FCFA TTC 2- Marché n°003/2017/ARMP pour l'audit des marchés publics de l'année 2015 (Lot2) /Niger/Attestation de bonne fin/29 898 750 FCFA TTC 3-Marché n°001/2017/ARMP pour la réalisation de l'évaluation du système national de passation des marchés publics et des délégations de service/Niger/Attestation de bonne fin/ 12 881 750 FCFA TTC	Trois (3)
<b>Commentaire</b>		<b>Le Groupement VITUALYSE/STRATEGYCS/TERIA CONCEPT pour la suite de la procédure.</b>	

Appel d'offres restreint accéléré N°2021-033/MINEFID/SG/DMP du 29/03/2021 pour les travaux de constructions d'une Direction du Centre des Impôts SUIVANT AUTORISATION N°2021-0000090/MINEFID/SG/DMP DU 03/03/2021  
 Financement : Fonds d'Equipement de la DGI, exercice 2021 - Date de dépouillement : 13/04/2021 - Date de délibération : 19/04/2021  
 Nombre de plis reçus : 04

Soumissionnaires	Montants lus (En FCFA)		Montants corrigés (En FCFA)		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
<b>Lot 01 : Travaux de construction du bâtiment principal d'une Direction du Centre des Impôts à Bobo Dioulasso</b>					
GHBR	-	1 198 684 486	-	1 198 684 486	Conforme : offre hors enveloppe financière
INTERFACE SA	-	1 129 345 627	-	1 129 345 627	Conforme : offre hors enveloppe financière
RIM-bé C&T	-	993 339 104	-	991 839 104	Conforme: Erreur de calcul sur l'item V.4.6 du point téléphone informatique entrainant une variation en baisse de 0,15%
<b>Lot 02 : Travaux de construction des ouvrages annexes d'une Direction du Centre des Impôts à Bobo Dioulasso</b>					
GHBR	-	455 168 639	-	455 168 639	Conforme : offre hors enveloppe financière
AFRICAINES DES OUVRES ET FOURNITURES (AOF) BURKINA-SARL	-	316 379 656	-	316 379 656	Conforme : Erreur de calcul sur le montant de la guerite entrainant une variation en hausse de 0,006%
INTERFACE SA	-	420 009 890	-	420 009 890	Conforme : offre hors enveloppe financière

## Résultats provisoires

<b>ATTRIBUTAIRES :</b>	<p><b>Lot 1 : Travaux de construction du bâtiment principal d'une Direction du Centre des Impôts à Bobo Dioulasso à l'entreprise RIM-bé C&amp;T pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Neuf cent quatre-vingt-onze millions huit cent trente-neuf mille cent quatre (991 839 104) francs CFA avec un délai d'exécution de douze (12) mois ;</b></p> <p><b>Lot 02 : Travaux de construction des ouvrages annexes d'une Direction du Centre des Impôts à Bobo Dioulasso à AFRICAINE DES OUVRAGES ET FOURNITURES (AOF) BURKINA-SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Trois cent seize millions trois cent soixante-dix-neuf mille six cent cinquante-six (316 379 656) francs CFA avec un délai d'exécution de dix (10) mois.</b></p>
------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manifestation d'intérêt N°2021-019/MINEFID/SG/DMP du 10/03/2021 pour la mise en place d'un système de gestion du portefeuille titres de l'Etat et d'un système de gestion de la tutelle du secteur des assurances au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.  
 Référence de la Publication de l'avis : RMP N°3054 du mercredi 17 mars 2021 ; Observateur Paalga n°10309 du lundi 22/03/2021  
 Financement : CREDIT/IDA -BF N°5764 - Date de dépouillement : 01/04/2021 ; date de délibération : 12/04/2021  
 Nombre de plis reçus : sept (07) ; Méthode de sélection : Sélection Basée sur la Qualification du Consultant (SQC)

Cabinet	DOMAINE DE QUALIFICATION	REFERENCES SIMILAIRES PERTINENTES justifiées EN RAPPORT AVEC LA MISSION	NOMBRE DE MISSIONS SIMILAIRES	PAYS D'ORIGINE	OBSERVATIONS
AFRICA GROUP CONSULTING	-architecture des systèmes d'information -ingénierie informatique	<p>Conception de la base de données des entreprises de la mise en œuvre de l'action de formation, de coaching et d'accompagnement pour la formalisation des entreprises de l'économie informelle dans le cadre de la Lc n°25/00/02/07/03/2018/00005 du 10/01/2018 + Attestation de service fait/9 800 000FCFA HTVA ; Développement d'un logiciel de comptabilité et de gestion de ressources humaines dans le cadre du contrat N°2019-050/ISTM/DA/PDF du 25/09/2019 + Attestation de service fait/14 250 000 FCFA HTVA ; Gestion automatisée des procédures au profit de la DGI (lot1) dans le cadre du marché N°14/00/02/05/68/2018/00004 du 17/04/2019 + Attestation de service fait/ 24 000 000 FCFA HTVA ; Mise en fonction d'une application informatique destinée à informatiser la chaîne pénale et délivrer le casier judiciaire à Ouagadougou dans le cadre du marché N°DP3-2018-2014/MJDHPC/SG/PA-PNJ du 29/05/2018 + Attestation de service fait ; Réalisation de l'interconnexion des logiciels CHANNEL, GESDIS et ENDOS dans le cadre du marché N°21/00/02/06/80/2018/00041 du 28/06/2018 + Attestation de service fait/9 400 000 FCFA TTC ;</p> <p>Conception et développement d'un logiciel de comptabilité et de suivi évaluation au profit du Projet d'Appui au Filière Lait Viande (PAFILAV) de la république du Bénin dans le cadre du contrat N°2017-0006/AGRI/COOD/PAFILAV du 10/01/2017 + Attestation de bonne fin d'exécution/76 500 000FCFA HTVA ;</p> <p>Développement d'un logiciel de comptabilité au profit de la commune de Kogho dans le cadre du contrat N°09/CO/11/02/02/02/2016/00027 du 07/10/2016 + PV de réception/2 000 000 FCFA HTVA ;</p> <p>Développement de logiciel de gestion de stocks, de dispensation et d'information pharmaceutiques et logistique des produits de santé du Niger dans le cadre du contrat DP N°002/2015/CILSS/FM du 29/02/2016 + PV de réception provisoire/18 860 000 FCFA HTVA ;</p> <p>Acquisition de logiciel de gestion comptable y compris la formation au profit de la commune de Orodara dans le cadre du marché N°CO-ODR/09/01/04/00/2019/00010 du 14/08/2019 + PV de réception/2 450 000 FCFA HT ;</p> <p>Acquisition d'un logiciel de gestion de l'état civil et la formation des utilisateurs dans le cadre du contrat N°CO-KRM/09/01/04/00/2019/00050 du 05/11/2019 + PV de réception/2 975 000 FCFA HT.</p>	Dix (10)	BF	Le cabinet intervient dans le domaine et dispose de dix (10) expériences pertinentes en rapport avec la mission
ZINATIGON CONSULTING GROUP SARL	-solution informatique - réseau et système informatique	mise en place d'un système de gestion du portefeuille titres de l'Etat et d'un système de gestion de la tutelle du secteur des assurances au profit de la DGTCP du Bénin dans le cadre du marché N°018/00/02/05/080/2020/098 du	Un (01)	BF	Le cabinet intervient dans le domaine et dispose d'une (01) expérience

## Résultats provisoires

		26/05/2020 + Attestation de bonne fin d'exécution/92 630 000 FCFA TTC.			pertinente en rapport avec la mission
<p>GROUPEMENT ACCES TECHNOLOGIES INTERNATIONAL/L OGO SERVICES SARL</p>	<p>-génie logiciel, réseau et télécom -SIG</p>	<p>Modernisation de la base de données de l'ANEEMAS et son interfaçage à celle du cadastre minier et du BUMIGEB dans le cadre du marché N° EPE-ANEEMAS/00/02/07/00/2020/00042 du 05/10/2020 + Rapport de validation/46 500 000 FCFA HTVA ;</p> <p>Mise en place d'une solution informatique de gestion de la production et du pilotage des activités au profit des Editions Sidwaya dans le cadre du marché N° EPE-ES/03/02/07/00/2020/00014 du 09/04/2020 + rapport de la réception provisoire/7 800 000FCFA HTVA ;</p> <p>Acquisition, installation du logiciel de gestion de la commande publique et formation des utilisateurs dans le cadre d'un bon de commande N°096/DM/2019 du 24/07/2019 + bon de livraison/9 735 000 FCFA TTC ;</p> <p>Acquisition de logiciels de gestion des ressources humaines et de la paie au profit de la SONATUR dans le cadre du contrat N°SE/SONATUR/00/01/02/00/2019/00064 du 05/11/2019 + procès-verbal de réception provisoire/15 930 000 FCFA TTC ;</p> <p>Mise en place d'un SIG des micro-projets financés par les communes, en rapport avec la base de données existante et formation des utilisateurs dans le cadre du contrat n°09/00/02/06/80/2019/00004 du 18/03/2019 + attestation de service fait/7 000 000 FCFA TTC ;</p> <p>Conception d'une base de données de suivi évaluation de la décentralisation au profit du SP CONAD dans le cadre du contrat N°09/00/02/06/80/2019/00005 du 01/04/2019 + Attestation de service fait/ 20 000 000 FCFA HTVA ;</p> <p>Développement d'application web en vue de la réalisation d'une plateforme intégrée de gestion des orientations scolaires, des affectations et des bourses au profit de la DIOSPB dans le cadre du marché N°23/00/01/07/00/2018/00613/MENA/SG/DAF du 02/10/2018 + Attestation de service fait/24 705 000 FCFA HTVA ;</p> <p>Mise en place de logiciel de gestion des marchés publics au profit de la CARFO (lot1) dans le cadre de lc N°SE/00/01/02/00/2018/012 du 05/07/2018 + Attestation de bonne exécution/7 021 000 FCFA TTC ;</p> <p>Conception et réalisation d'un système d'information pour la gestion des formations dans le cadre de lc N°ACC-ARCOP/00/02/06/00/2017/00014 du 17/10/2017 + Attestation de bonne exécution /9 500 000 FCFA ;</p> <p>Mise en place d'un système intégrée de gestion des marchés et des achats au profit de la SONATURE dans le cadre de lc N°2016/046/DG.SONATURE/RA du 20/03/2016 + PV de réception/6 100 000 FCFA HTVA ;</p> <p>Mise en place d'un système intégrée de gestion de la planification et du pilotage au profit de la SONATURE dans le cadre de lc N°2016-047/DG.SONATURE/RA du 21/03/2016 + PV de réception/5 400 000 FCFA HTVA ;</p>	<p>Onze (11)</p>	<p>BF/ Canada</p>	<p>Le groupement intervient dans le domaine et dispose de onze (11) expériences pertinentes en rapport avec la mission</p>
<p>GROUPEMENT TELIA INFORMATIQUE SARL/CCM WORLDWIDE</p>	<p>-ingénierie logiciel -réseaux et infrastructures informatiques</p>	<p>Mise en place d'un système intégré de gestion des établissements publics dans le cadre du contrat N°EPE-ANPTIC-EB/00/02/05/80/2018/00027 du 12/12/2018 + PV de réception/251 830 880 FCFA TTC ;</p> <p>Etude et conception d'un ERP au CHU-YO dans le cadre du marché N°21/00/01/04/00/2013/00087 du 19/08/2013 + Attestation de bonne fin d'exécution/45 312 000 FCFA TTC ;</p> <p>prestation d'assistance annuelle à l'exploitation du</p>	<p>Trois (03)</p>	<p>BF/Belgique</p>	<p>Le groupement intervient dans le domaine et dispose de trois (03) expériences pertinentes en rapport avec la mission</p>

## Résultats provisoires

		logiciel CIE et de LPCE au profit de la DGTCP dans le cadre du contrat N°2015-02/MEF/SG/DGTCP/SFM du 02/12/2014 + Attestation de bonne exécution du 18/03/2016/41 772 000 FCFA TTC.			
GROUPEMENT AFRIK LONNYA/AXEL	-informatique et télécommunication ; -génie logiciel	<p>Mise en œuvre :1) des standard et normes de collecte de données ; 2) d'un système de collecte mobile et stockage de données ; 3) d'un système de suivi des performances municipales au profit du projet e-BUKINA dans le cadre du contrat N°EPE-ANPTIC-EB/00/02/05/80/2019/00003 du 28/01/2019 + PV de réception/338 600 000 FCFA TTC ;</p> <p>Conception d'un logiciel à vocation agricole au profit du projet d'implantation des systèmes informatiques (PISI) dans le cadre du marché N°27/00/02/03/00/2017/00/523 du 24/11/2017 + rapport de validation/59 461 734 FCFA TTC ;</p> <p>Conception et mise en place d'une plateforme web de suivi et de pilotage des indicateurs de performance des projets et programmes au profit de l'ABETIC du Bénin dans le cadre du marché N°235/MEF/MENC/ABETIC/DNCMP/SP du 03/08/2017 + Attestation de bonne fin/95 113 765 FCFA ;</p> <p>Conception et réalisation d'une plateforme numérique d'informations judiciaires au profit de la chambre des comptes de la cour suprême de RCI dans le cadre du contrat N°FED N°2014/353-031/CSI du 05/04/2016 + Attestation de bonne fin ;</p> <p>Conception et développement d'une plateforme numérique de gestion et suivi de la distribution des intrants agricoles au profit du PADYP dans le cadre du marché N°006bis/MEF/MAEF/DNCMP/SP du 14/01/2016 + Attestation de bonne fin/31 909 028 FCFA ;</p> <p>Conception, développement et mise en œuvre d'un système d'information de gestion financière comptable et de suivi évaluation du fonds permanent pour le développement des collectivités territoriale dans le cadre de la convention SN du 28/05/2015 + Attestation de bonne fin/234 620 Euros ;</p> <p>Acquisition et installation d'une base de données au profit de BUNEE dans le cadre du marché N°29/00/02/07/00/2018/00/325 du 30/10/2018 + Attestation de bonne fin/3 999 995 FCFA TTC ;</p> <p>Développement d'une plateforme numérique de cartographies des sites de la SONATUR dans le cadre de la SONATUR N°00/02/02/SE/2017/00049 du 28/08/2017 + PV de réception/8 909 000 FCFA TTC ;</p> <p>Conception et mise en place d'une plateforme numérique d'information sur l'appui à la formation professionnelle dans le cadre du contrat SN du 02/01/2018 + Attestation de bonne fin /65 000 216 FCFA TTC ;</p> <p>Développement d'un logiciel de gestion et de traitement automatisé des données des examens des concours au profit de la DGEC et de l'Office du Baccalauréat dans le cadre du contrat N°23/00/02/06/80/2018/00037/PAAQE du 06/09/2018 + Attestation de bonne fin/86 036 585 FCFA TTC ;</p> <p>Développement du nouveau Système d'Information Budgétaire (SIB) de la RCI dans le cadre d'un contrat de consultance du 17/02/2015 + Attestation de bonne fin/206 500 Euros ;</p> <p>Développement et amélioration des modules de système électronique de l'Administration financière de l'Etat São Tomé e principe dans le cadre d'un contrat N° 01/GC/2016/PAGEF du 05/02/2016 + Attestation de bonne fin/229 850 Euros ;</p> <p>Mise en place d'un système de gestion informatisé des marchés publics au profit de MENAPLN dans le cadre du contrat</p>	Quinze (15)	BF/BF	

## Résultats provisoires

		N°23/00/02/05/78/2020/00015/MENAPLN/SG/DAF du 11/02/2020 + PV de réception /208 211 944 FCFA TTC ; Conception et la mise en place d'un logiciel de gestion financière et comptable au profit du PAEA dans le cadre du marché N°42/00/02/06/00/2020/00214 du 24/08/2020 + Attestation de bonne fin/19 945 776 FCFA TTC ; Conception et développement d'une plateforme web pour la PNIN-BURKINA FASO et l'amélioration du projet du site web de l'INSD dans le cadre du marché N°EPE-INSD/00/02/06/99/2020/00028 du 24/08/2020 + Attestation de bonne fin/22 000 000 FCFA TTC			
NEBRATA	-prestations en Services et ingénierie informatique	Mise en place d'un module de paiement électronique des factures GOPOST via les partenaires des téléphonies mobiles dans le cadre du marché N°2018-249/DG.POSTE BURKINA FASO/DPM/DM du 26/12/2018 + PV de réception/4 956 000 FCFA TTC ; Reprise de l'application de gestion des boîtes postales et la migration de l'existant dans le cadre du marché N°2017-114/DG.SONAPOSTE/DPM/DM du 15/11/2017 + PV de réception/9 560 000 FCFA HT.	Deux (02)	BF	Le cabinet intervient dans le domaine et dispose de deux (02) expériences pertinentes en rapport avec la mission
GROUPEMENT EXPERTS-DEV / SIGA	-mise en place de système d'information et d'ERP -élaboration des SDI et SDSI	Développement d'une application intégrée de la comptabilité des établissements publics nationaux du Mali dans le cadre du contrat N°00703/DGMP/DSP/2017 du 29/12/2017 + PV de réception/149 055 896 FCFA TTC ; Acquisition et installation du système d'information pour la gestion de la SNDE logiciel métier pour l'eau potable en Mauritanie dans le cadre du marché N°8/P/2016 du 06/12/2016 + PV de réception/1 125 070 Euros ; Acquisition, installation et mise en place du PROGICIEL de gestion intégrée (PGI/ERP) dans le cadre du contrat SN + PV de réception ; Fourniture et installation d'un logiciel de comptabilité à l'ARCA du Burundi dans le cadre du marché N°F/011/PSD/2016 du 25/11/2016 + PV de réception ; Amélioration du système de gestion financière, de gestion des ressources humaines et matériels du Ministère de l'Economie Forestière et de Développement Durable du Congo dans le cadre du contrat N°27C/MEFDD-CAB/PFDE/15 du 21/09/2015 + PV de réception du 10/03/2017/124 290 Euros ; Fourniture et mise en œuvre de logiciel de gestion dans le cadre du contrat N°CGRAE.SDI.05/2015 du 14/04/2015 + PV de réception du 21/11/2017 ;	Six (06)	BF/ Tunisie	Le groupement intervient dans le domaine et dispose de six (06) expériences pertinentes en rapport avec la mission
<b>CONCLUSION</b>	<b>le GROUPEMENT AFRIK LONNYA/AXEL est retenu pour la suite de la procédure.</b>				

Manifestation d'intérêt N°2021-023/MINEFID/SG/DMP du 17/03/2021 pour le recrutement de consultants pour les études d'actualisation des travaux de construction d'infrastructures socio-économiques dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l'Est. Financement : Budget de l'Etat- exercice 2021 - Date de Dépouillement: 07/04/2021 - Date de Délibération: 19/04/2021 Nombre de plis reçu : vingt-sept (27)		
Consultants	Expériences pertinentes en rapport avec la mission	Observations
<b>Lot1 BHM : Etude d'actualisation des travaux d'infrastructures socio-économique dans les communes de Nouna, Solenzo, Bomborokuy, Bourasso, Dokuy, Kouka et Sonaba</b>		
GROUPEMENT CAURI/ ACROPOLE/ AGORA BURKINA/ CACI. ARDI	39 missions similaires	Retenue.
GROUPEMENT AFRIQUE DJGUI/ CET-GCE	23 missions similaires	Retenue
INTER PLAN SARL	18 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT EPSILON CONCEPT/ BAT INGENIERIE EXPERTISE	17 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT IMHOTEP/BETAIC/ BEI CORP	17 missions similaires	Retenue
CAFI-B/ CADY SARL	16 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT CET BTP α SERVICES/ AC CONCEPT SARL	13 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT STRUCTIS / HARMONIE	11 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT GEFA / CER-BTP	10 missions similaires	Non retenue
	09 missions similaires	Non retenue

## Résultats provisoires

GROUPEMENT AGETECH / AFRIK CONSULT	08 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT ASSISTANCE GPS/ LE BUREAU D'ETUDE L'ESPACE	08 missions similaires	Non retenue
ARCHI CONSULT SARL	07 missions similaires	Non retenue
GID SARL	05 missions similaires	Non retenue
BETAT-IC SARL	05 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT TA-IC/ 2EC	04 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT BAC/DELTA ARCHITECTURE SARL / SAHEL COCEPT	04 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT ACAT / CEITP	04 missions similaires	Non retenue
CETIS	03 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT WI / AGIS	03 missions similaires	Non retenue
BU RE D	02 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT AVET / SETA	01 mission similaire	Non retenue
GERTEC	01 mission similaire	Non retenue
GROUPEMENT SIGEM BAOBAB SARL/ SID INGENIERIE/ BCT INGENIERIE	00	-
<b>Lot2 BHM : Etude d'actualisation des travaux d'infrastructures socio-économique dans les communes de Tougan, Lankoué et yaba</b>		
GROUPEMENT CAURI/ ACROPOLE/ AGORA BURKINA/ CACI	39 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT AFRIQUE DJGUI/ CET-GCE	18 missions similaires	Retenue
INTER PLAN SARL	17 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT EPSILON CONCEPT/ BAT INGENIERIE EXPERTISE	17 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT IMHOTEP/BETAIC/ BEI CORP	16 missions similaires	Retenue
CAFI-B/ CADY SARL	13 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT CET BTP α SERVICES/ AC CONCEPT SARL	11 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT STRUCTIS / HARMONIE	10 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT GEFA / GER-BTP	09 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT AGETECH / AFRIK CONSULT	08 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT ASSISTANCE GPS/ LE BUREAU D'ETUDE L'ESPACE	08 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT ASSISTANCE GPS/ LE BUREAU D'ETUDE L'ESPACE	08 missions similaires	Non retenue
ARCHI CONSULT SARL	07 missions similaires	Non retenue
GID SARL	05 missions similaires	Non retenue
BETAT-IC SARL	05 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT BAC/DELTA ARCHITECTURE SARL / SAHEL COCEPT	04 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT ACAT / CEITP	04 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT TA-IC/ 2EC	04 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT WI / AGIS	03 missions similaires	Non retenue
CETIS	03 missions similaires	Non retenue
BU RE D	02 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT AVET / SETA	01 mission similaire	Non retenue
GERTEC	01 mission similaire	Non retenue
GROUPEMENT BAOBAB SIGEA/ BCT/ SID	00	-
<b>Lot3 BHM : Etude d'actualisation des travaux de réalisation de forages e dans les communes de Solenzo, Bomborokuy, et Sonaba</b>		
GROUPEMENT TA-IC/ 2EC	10 missions similaires	Retenue
CAFI-B/ CADY SARL	04 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT BAOBAB SIGEA/ BCT/ SID	03 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT CAURI/ ACROPOLE/ AGORA BURKINA/ CACI	03 missions similaires	Retenue
GID SARL	01 mission similaire	Retenue
GROUPEMENT AGETECH / AFRIK CONSULT	00	-
GROUPEMENT EPSILON CONCEPT/ BAT INGENIERIE EXPERTISE	00	-
GROUPEMENT AVET / SETA	00	-
GROUPEMENT AFRIQUE DJGUI/ CET-GCE	00	-
GERTEC	00	-
GROUPEMENT STRUCTIS / HARMONIE	00	-
BU RE D	00	-
CETIS	00	-
BETAT-IC SARL	00	-
GROUPEMENT WI / AGIS	00	-
GROUPEMENT ACAT / CEITP	00	-
GROUPEMENT ASSISTANCE GPS/ LE BUREAU D'ETUDE L'ESPACE	00	-

## Résultats provisoires

GROUPEMENT IMHOTEP/BETAIC/ BEI CORP	00	-
<b>Lot4 BHM : Etude d'actualisation des travaux d'infrastructures socio-économique dans les communes de Nouna et Bomborokuy</b>		
GROUPEMENT CAURI/ ACROPOLE/ AGORA BURKINA/ CACI.	39 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT AFRIQUE DJGUI/ CET-GCE	18 missions similaires	Retenue
INTER PLAN SARL	17 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT EPSILON CONCEPT/ BAT INGENIERIE EXPERTISE	17 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT IMHOTEP/BETAIC/ BEI CORP	16 missions similaires	Retenue
CAFI-B/ CADY SARL	13 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT CET BTP α SERVICES/ AC CONCEPT SARL	11 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT STRUCTIS / HARMONIE	10 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT GEFA / GER-BTP	9 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT AGETECH / AFRIK CONSULT	8 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT ASSISTANCE GPS/ LE BUREAU D'ETUDE L'ESPACE	8 missions similaires	Non retenue
ARCHI CONSULT SARL	7 missions similaires	Non retenue
GID SARL	5 missions similaires	Non retenue
BETAT-IC SARL	5 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT TA-IC/ 2EC	4 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT ACAT / CEITP	4 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT WI / AGIS	3 missions similaires	Non retenue
CETIS	3 missions similaires	Non retenue
BU RE D	2 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT AVET / SETA	1 mission similaire	Non retenue
GERTEC	1 mission similaire	Non retenue
GROUPEMENT BAOBAB SIGEA/ BCT/ SID	00	-
<b>Lot5 BHM : Etude d'actualisation des travaux d'infrastructures socio-économique dans les communes de Bourasso et Dokuy</b>		
GROUPEMENT CAURI/ ACROPOLE/ AGORA BURKINA/ CACIC.	39 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT AFRIQUE DJGUI/ CET-GCE	18 missions similaires	Retenue
INTER PLAN SARL	17 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT EPSILON CONCEPT/ BAT INGENIERIE EXPERTISE	17 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT IMHOTEP/BETAIC/ BEI CORP	16 missions similaires	Retenue
CAFI-B/ CADY SARL	13 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT CET BTP α SERVICES/ AC CONCEPT SARL	11 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT STRUCTIS / HARMONIE	10 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT GEFA / GER-BTP	9 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT AGETECH / AFRIK CONSULT	8 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT ASSISTANCE GPS/ LE BUREAU D'ETUDE L'ESPACE	8 missions similaires	Non retenue
ARCHI CONSULT SARL	7 missions similaires	Non retenue
GID SARL	5 missions similaires	Non retenue
BETAT-IC SARL	5 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT TA-IC/ 2EC	4 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT ACAT / CEITP	4 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT WI / AGIS	3 missions similaires	Non retenue
CETIS	3 missions similaires	Non retenue
BU RE D	2 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT AVET / SETA	1 mission similaire	Non retenue
GERTEC	1 mission similaire	Non retenue
GROUPEMENT BAOBAB SIGEA/ BCT/ SID	00	-
<b>Lot 6 BHM : Etude d'actualisation des travaux d'infrastructures socio-économique dans les communes de Solenzo, Kouka et Sanaba</b>		
GROUPEMENT CAURI/ ACROPOLE/ AGORA BURKINA/ CACIC	39 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT AFRIQUE DJGUI/ CET-GCE	18 missions similaires	Retenue
INTER PLAN SARL	17 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT EPSILON CONCEPT/ BAT INGENIERIE EXPERTISE	17 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT IMHOTEP/BETAIC/ BEI CORP	16 missions similaires	Retenue
CAFI-B/ CADY SARL	13 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT CET BTP α SERVICES/ AC CONCEPT SARL	11 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT STRUCTIS / HARMONIE	10 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT GEFA / GER-BTP	9 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT AGETECH / AFRIK CONSULT	8 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT ASSISTANCE GPS/ LE BUREAU D'ETUDE L'ESPACE	8 missions similaires	Non retenue
ARCHI CONSULT SARL	7 missions similaires	Non retenue
GID SARL	5 missions similaires	Non retenue
BETAT-IC SARL	5 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT TA-IC/ 2EC	4 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT ACAT / CEITP	4 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT WI / AGIS	3 missions similaires	Non retenue

## Résultats provisoires

CETIS	3 missions similaires	Non retenue
BU RE D ;	2 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT AVET / SETA	1 mission similaire	Non retenue
GERTEC	1 mission similaire	Non retenue
GROUPEMENT BAOBAB SIGEA/ BCT/ SID	00	-
<b>Lot 7 BHM : Etude d'actualisation des travaux d'infrastructures socio-économique dans les communes de Lankoué et Yaba</b>		
GROUPEMENT BATISSEUR DU BEAU/ TERRASOL SARL	42 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT CAURI/ ACROPOLE/ AGORA BURKINA/ CACIC	39 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT AFRIQUE DJGUI/ CET-GCE	18 missions similaires	Retenue
INTER PLAN SARL	17 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT EPSILON CONCEPT/ BAT INGENIERIE EXPERTISE	17 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT IMHOTEP/BETAIC/ BEI CORP	16 missions similaires	Retenue
CAFI-B/ CADY SARL	13 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT CET BTP α SERVICES/ AC CONCEPT SARL	11 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT STRUCTIS / HARMONIE	10 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT GEFA / GER-BTP	9 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT AGETECH / AFRIK CONSULT	8 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT ASSISTANCE GPS/ LE BUREAU D'ETUDE L'ESPACE	8 missions similaires	Non retenue
ARCHI CONSULT SARL	7 missions similaires	Non retenue
GID SARL	5 missions similaires	Non retenue
BETAT-IC SARL	5 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT TA-IC/ 2EC	4 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT ACAT / CEITP	4 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT WI / AGIS	3 missions similaires	Non retenue
CETIS	3 missions similaires	Non retenue
BU RE D	2 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT AVET / SETA	1 mission similaire	Non retenue
GERTEC	1 mission similaire	Non retenue
GROUPEMENT BAOBAB SIGEA/ BCT/ SID	00	-
<b>Lot 8 BHM : Etude d'actualisation des travaux d'infrastructures socio-économique dans les communes de Tougan</b>		
GROUPEMENT BATISSEUR DU BEAU/ TERRASOL SARL	42 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT CAURI/ ACROPOLE/ AGORA BURKINA/ CACI	39 missions similaires	Retenue
ARDI	23 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT AFRIQUE DJGUI/ CET-GCE	18 missions similaires	Retenue
INTER PLAN SARL	17 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT EPSILON CONCEPT/ BAT INGENIERIE EXPERTISE	17 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT IMHOTEP/BETAIC/ BEI CORP	16 missions similaires	Non retenue
CAFI-B/ CADY SARL	13 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT CET BTP α SERVICES/ AC CONCEPT SARL	11 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT STRUCTIS / HARMONIE	10 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT GEFA / GER-BTP	9 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT AGETECH / AFRIK CONSULT	8 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT ASSISTANCE GPS/ LE BUREAU D'ETUDE L'ESPACE	8 missions similaires	Non retenue
ARCHI CONSULT SARL	7 missions similaires	Non retenue
GID SARL	5 missions similaires	Non retenue
BETAT-IC SARL	5 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT TA-IC/ 2EC	4 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT ACAT / CEITP	4 missions similaires	Non retenue
CETIS	3 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT WI / AGIS	3 missions similaires	Non retenue
BU RE D	2 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT AVET / SETA	1 mission similaire	Non retenue
GERTEC	1 mission similaire	Non retenue
GROUPEMENT BAOBAB SIGEA/ BCT/ SID	00	-
<b>Lot 1 E : Etude d'actualisation des travaux d'infrastructures socio-économique dans les communes de Fada, Bogandé, Bilanga et Manni</b>		
GROUPEMENT BATISSEUR DU BEAU/ TERRASOL SARL	42 missions similaires	Retenue
ARDI	23 missions similaires	Retenue
B2i	18 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT AFRIQUE DJGUI/ CET-GCE	18 missions similaires	Retenue
INTER PLAN SARL	17 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT EPSILON CONCEPT/ BAT INGENIERIE EXPERTISE	17 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT IMHOTEP/BETAIC/ BEI CORP	16 missions similaires	Non retenue
CAFI-B/ CADY SARL	13 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT CET BTP α SERVICES/ AC CONCEPT SARL	11 missions similaires	Non retenue

## Résultats provisoires

GROUPEMENT STRUCTIS / HARMONIE	10 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT GEFA / CER-BTP	09 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT AGETECH / AFRIK CONSULT	8 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT ASSISTANCE GPS/ LE BUREAU D'ETUDE L'ESPACE	8 missions similaires	Non retenue
ARCHI CONSULT SARL	7 missions similaires	Non retenue
GID SARL	5 missions similaires	Non retenue
BETAT-IC SARL	5 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT TA-IC/ 2EC	4 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT BAC/DELTA ARCHITECTURE SARL / SAHEL COCEPT	4 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT CACI /CAURI	3 missions similaires	Non retenue
CETIS	3 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT WI / AGIS	3 missions similaires	Non retenue
BU RE D	2 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT AVET / SETA	1 mission similaire	Non retenue
GERTEC	1 mission similaire	Non retenue
GROUPEMENT BAOBAB SIGEA/ BCT/ SID	00	-
<b>Lot 2 E : Etude d'actualisation des travaux de réalisation de forages dans les communes de Bogandé, Coalla et Manni</b>		
GROUPEMENT TA-IC/ 2EC	10 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT CACI /CAURI	8 missions similaires	Retenue
CAFI-B/ CADY SARL	4 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT BAOBAB SIGEA/ BCT/ SID	3 missions similaires	Retenue
GID SARL	1 mission similaire	Retenue
GROUPEMENT AGETECH / AFRIK CONSULT	00	-
GROUPEMENT EPSILON CONCEPT/ BAT INGENIERIE EXPERTISE	00	-
CETIS	00	-
B2i	00	-
GROUPEMENT AVET / SETA	00	-
GERTEC	00	-
ARCHI CONSULT SARL	00	-
GROUPEMENT STRUCTIS / HARMONIE	00	-
BU RE D	00	-
BETAT-IC SARL	00	-
GROUPEMENT WI / AGIS	00	-
GROUPEMENT BAC/DELTA ARCHITECTURE SARL / SAHEL COCEPT	00	-
GROUPEMENT ASSISTANCE GPS/ LE BUREAU D'ETUDE L'ESPACE	00	-
GROUPEMENT IMHOTEP/BETAIC/ BEI CORP	00	-
<b>Lot 3 E : Etude d'actualisation des travaux d'infrastructures socio-économique dans les communes de Bogandé et Bilanga</b>		
B2i	18 missions similaires	Retenue
INTER PLAN SARL	17 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT EPSILON CONCEPT/ BAT INGENIERIE EXPERTISE	17 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT IMHOTEP/BETAIC/ BEI CORP	16 missions similaires	Retenue
CAFI-B/ CADY SARL	13 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT CET BTP α SERVICES/ AC CONCEPT SARL	11 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT STRUCTIS / HARMONIE	10 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT GEFA / GER-BTP	9 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT AGETECH / AFRIK CONSULT	8 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT ASSISTANCE GPS/ LE BUREAU D'ETUDE L'ESPACE	8 missions similaires	Non retenue
ARCHI CONSULT SARL	7 missions similaires	Non retenue
GID SARL	5 missions similaires	Non retenue
BETAT-IC SARL	5 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT TA-IC/ 2EC	4 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT CACI /CAURI	3 missions similaires	Non retenue
CETIS	3 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT WI / AGIS	3 missions similaires	Non retenue
BU RE D	2 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT AVET / SETA	1 mission similaire	Non retenue
GERTEC	1 mission similaire	Non retenue
GROUPEMENT BAOBAB SIGEA/ BCT/ SID	00	-
<b>Lot 4 E : Etude d'actualisation des travaux d'infrastructures socio-économique dans les communes de Coalla et Manni</b>		
B2i	18 missions similaires	Retenue
INTER PLAN SARL	17 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT EPSILON CONCEPT/ BAT INGENIERIE EXPERTISE	17 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT IMHOTEP/BETAIC/ BEI CORP	16 missions similaires	Retenue
CAFI-B/ CADY SARL	13 missions similaires	Retenue

## Résultats provisoires

GROUPEMENT CET BTP α SERVICES/ AC CONCEPT SARL	11 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT STRUCTIS / HARMONIE	10 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT GEFA / GER-BTP	9 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT AGETECH / AFRIK CONSULT	8 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT ASSISTANCE GPS/ LE BUREAU D'ETUDE L'ESPACE	8 missions similaires	Non retenue
ARCHI CONSULT SARL	7 missions similaires	Non retenue
GID SARL	5 missions similaires	Non retenue
BETAT-IC SARL	5 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT TA-IC/ 2EC	4 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT CACIC /CAURI	3 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT WI / AGIS	3 missions similaires	Non retenue
CETIS	3 missions similaires	Non retenue
BU RE D	2 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT AVET / SETA	1 mission similaire	Non retenue
GERTEC	1 mission similaire	Non retenue
GROUPEMENT BAOBAB SIGEA/ BCT/ SID	00	-
<b>Lot 5 E : Etude d'actualisation des travaux d'infrastructures socio-économique dans les communes de Fada</b>		
GROUPEMENT BATISSEUR DU BEAU/ TERRASOL SARL	42 missions similaires	Retenue
ARDI	23 missions similaires	Retenue
B2i	18 missions similaires	Retenue
INTER PLAN SARL	17 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT EPSILON CONCEPT/ BAT INGENIERIE EXPERTISE	17 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT IMHOTEP/BETAIC/ BEI CORP	16 missions similaires	Retenue
CAFI-B/ CADY SARL	13 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT CET BTP α SERVICES/ AC CONCEPT SARL	11 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT STRUCTIS / HARMONIE	10 missions similaires	Retenue
GROUPEMENT GEFA / GER-BTP	9 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT AGETECH / AFRIK CONSULT	8 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT ASSISTANCE GPS/ LE BUREAU D'ETUDE L'ESPACE	8 missions similaires	Non retenue
ARCHI CONSULT SARL	7 missions similaires	Non retenue
GID SARL	5 missions similaires	Non retenue
BETAT-IC SARL	5 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT TA-IC/ 2EC	4 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT CACI /CAURI	3 missions similaires	Non retenue
CETIS	3 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT WI / AGIS	3 missions similaires	Non retenue
BU RE D	2 missions similaires	Non retenue
GROUPEMENT AVET / SETA	1 mission similaire	Non retenue
GERTEC	1 mission similaire	Non retenue
GROUPEMENT BAOBAB SIGEA/ BCT/ SID	00	-

### ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE

**Demande de prix N°2021-004/ENAM/DG/PRM du 29/03/2021 relative à l'acquisition de fournitures de bureau au profit de l'ENAM**

Financement : **Budget de l'ENAM, Exercice 2021** ; Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 03

Publication de l'avis : revue des marchés publics n° **3065 du 01/04/2021** ; Date de dépouillement : **13/04/2021**

Référence lettre de convocation de la CAM : N° **2021-321/ENAM/DG/PRM du 07/04/2021**

N°Pli/ Lot	Soumissionnaires	Montants Lus (CFA)		Montants Corrigés (FCFA)		Rang	Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		
<b>Lot unique</b>							
1	EAH NEGOCE	MIN : 12 386 750 MAX : 16 157 500	MIN : 14 616 365 MAX : 19 065 850	MIN : 12 386 750 MAX : 16 157 500	MIN : 14 616 365 MAX : 19 065 850	Non classé	<b>Non Conforme</b> : Absence de marque et de référence sur tous les échantillons (item 14 ; 21 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 28 ; 30 ; 32 ; 33 ; 51 ; 52 ; 53 ; 62 ; 63 ; 71 ; 81) Item 30 Bac à courrier au lieu de corbeille à papier en plastique vintage demandée dans le DAO.
2	E VISION	MIN : 12 940 515 MAX : 16 787 250	MIN : 15 269 808 MAX : 19 808 955	MIN : 12 940 515 MAX : 16 787 250	MIN : 15 269 808 MAX : 19 808 955	1er	<b>Conforme</b>
3	S L C G B	MIN : 11 523 550 MAX : 14 856 900	MIN : 13 597 789 MAX : 17 531 142	MIN : 11 523 550 MAX : 14 856 900	MIN : 13 597 789 MAX : 17 531 142	Non classé	<b>Non Conforme</b> : L'échantillon de l' item 32 chemise cartonnée 4 couleurs vert, bleu, rose et jaune au lieu de couverture cartonnée A4 nervurée blanche ou grise demandée dans le DAO
<b>Attributaire</b>		La commission propose l'attribution provisoire du marché à l'entreprise <b>E VISION</b> pour un montant minimum total TTC de quinze millions deux cent soixante-neuf mille huit cent huit (15 269 808) francs CFA et un montant maximum total TTC de dix-neuf millions huit cent huit mille neuf cent cinquante-cinq (19 808 955) F CFA avec un délai d'exécution de sept (07) jours pour chaque commande.					

## Résultats provisoires

### MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Appel d'offres national n°2021-001/MENAPLN/SG/DMP du 25 janvier 2021 pour la réalisation de vingt (20) forages positifs dans les régions du Burkina dans le cadre du Projet d'Amélioration de l'Accès et de la Qualité de l'Education (PAAQE) - Financement : DON IDA N°D684-BF DU 28/09/2020 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 04/03/2021 - PUBLICATION : Quotidien des marchés publics N° 3023 du 02/02/2021  
NOMBRE DE CONCURRENTS : Dix (10)

N°	Nom du soumissionnaire	Montant lu publiquement en TTC (FCFA)	Montant corrigé en TTC (FCFA)	Observations
01	VISION INTERNATIONALE MULT SERVICE	111 982 000	111 982 000	Moins disant est conforme à tous égards aux spécifications techniques et aux critères de qualification du dossier d'appel d'offres.
02	Groupe A PRESTATION SARL/SGL	120 400 000	120 400 000	Conforme pour l'essentiel
03	HYDRAULIQUE DU BURKINA	118 000 000	142 780 000	Conforme pour l'essentiel La correction porte sur : Item 5.1 Développement du forage ; Erreur de quantité, lire 4 au lieu de 1 ; Item 6.1 Pompage par paliers (4h) et observation de la remontée (1h) ; Erreur de quantité, lire 4 au lieu de 1
04	GROUPE BURKINA SERVICES INTERNATIONAL	120 360 000	120 360 000	Conforme pour l'essentiel
05	SOCIETE FASO TUUM-NEERE SARL	104 595 200	104 595 200	Conforme pour l'essentiel et non qualifié au regard des montants des marchés similaires qui sont inférieurs à 140 000 000 FCFA.
06	SIMAD SARL	97 899 998	97 899 998	Conforme pour l'essentiel et non qualifié au regard des montants des marchés similaires qui sont inférieurs à 140 000 000 FCFA.
07	COGEA INTERNATIONAL	123 605 000	123 605 000	Conforme pour l'essentiel
08	COTRACOM-BTP	139 240 000	139 240 000	Conforme pour l'essentiel
09	Groupe Koya Regie SARL/GROUPE INTERFACE SA	119 227 200	119 227 200	Conforme pour l'essentiel
10	STAR IMPEX SARL	119 298 000	119 298 000	Conforme pour l'essentiel
<b>Attributaire</b>		<b>VISION INTERNATIONAL MULTI SERVICE pour un montant de cent onze millions neuf cent quatre-vingt-deux mille (111 982 000) F CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.</b>		

### CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Demande de prix n°2021-00001/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour la livraison, installation et mise en service d'équipements de laboratoire au profit de l'Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles (INERA)/Farakoba à Bobo-Dioulasso  
Financement budget CASSECS, Gestion 2021-

Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics N° 3066-3067 du Vendredi 02 au lundi 05 avril 2021 - Nombre de plis reçus : 01  
Date d'ouverture des plis : 14 avril 2021 - Nombre de lots 01 - Date de délibération : 14 avril 2021.

**Lot unique : la livraison, installation et mise en service d'équipements de laboratoire au profit de l'Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles (INERA)/Farakoba à Bobo-Dioulasso.**

Soumissionnaires	Montants lu en francs CFA		Montants corrigés en francs CFA		Montant de l'attributaire (MA) doit être compris entre 85%M ≤ MA ≤ 115%M M = 19 335 541 donc 16 435 210 ≤ MA ≤ 22 235 872	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
KCS SARL	15 641 400	18 456 852	15 541 400	18 338 852	Offre encadrée par les deux bornes	Conforme Correction à l'item 01 avec une variation de 0,64 %

**Attributaire provisoire : KCS Sarl pour un montant HTVA de quinze millions cinq cent quarante un mille quatre cents (15 541 400) F CFA soit un montant TTC de dix-huit millions trois cent trente-huit mille huit cent cinquante-deux (18 338 852) francs CFA avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.**

### UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

Demande de prix n°2021-007/UJKZ/P/SG/PRM du 26/03/2021 pour la location de véhicules au profit de l'Office du Baccalauréat,  
Financement : Budget de l'Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2021 ; Publication : revue n°3061 du 26/03/2021

Date de dépouillement : 06/04/2021 ; Date de délibération : 06/04/2021 ; Nombre de plis : 01

Lot unique : location de véhicules au profit de l'Office du Baccalauréat

N°	SOUSSIONNAIRES	Montants lus en francs CFA HT	Montants lus en francs CFA TTC	Montants corrigés lu en francs CFA HT	Montants corrigés en francs CFA TTC	Observations
1	ESOF-SERVICES-PLUS	Mini : 19 180 500 Maxi : 24 285 500	--	Mini : 19 180 500 Maxi : 24 285 500	--	Conforme
<b>ATTRIBUTAIRE</b>		<b>ESOF-SERVICES-PLUS pour un montant minimum dix-neuf millions cent quatre-vingt mille cinq cent (19 180 500) F CFA HT et un montant maximum de vingt-quatre millions deux cent quatre-vingt-cinq mille cinq cents (24 285 500) F CFA HT pour un délai de livraison de vingt et un (21) jours par commande.</b>				

## Résultats provisoires

### MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

**Rectificatif du quotidien n°3082 du lundi 26/04/2021 portant sur les observations des résultats des travaux de la commission d'attribution des marchés (CAM) du lot 2 pour le soumissionnaire :**

- **S I I C** (au lieu de conforme lire non conforme offre anormalement base) ;

- **EZO International Sarl** (au lieu de conforme lire non conforme offre anormalement base) ;

- **PREMIUM TECHNOLOGIE Sarl** (au lieu de conforme lire non conforme offre anormalement base).

Demande de prix N°2021-012F/MEA/SG/DMP du 30/03/2021 pour l'acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques, produits d'entretien et produits divers au profit du PDIS/MEA - Publication : Quotidien des Marchés Publics N°3066-3067 du vendredi 02 au lundi 05 avril 2021 - Date d'ouverture des plis: le 14/04/2021 - Nombre de lots : deux lots

Nombre de plis reçus: quatorze (14) - Financement: Budget de l'État exercice 2021.

Soumissionnaires	Montants lus en FCFA		Montants corrigés en FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
<b>Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau et produits d'entretien au profit du PDIS</b>					
HALAL PRESTATIONS	Mini: 5 051 401 Maxi: 9 117 820	-	Mini: 4 974 201 Maxi: 9 116 770	-	Conforme
JUNA	Mini: 5 591 450 Maxi: 10 611 250	-	Mini: 5 595 950 Maxi: 10 611 250	-	Non Conforme Offre anormalement élevée
OKAGA CORPORATION	Mini: 3 579 483 Maxi: 6 820 125	-	Mini: 4 084 485 Maxi: 7 580 130	-	Conforme
S.L.C.G.B Sarl	-	Mini: 5 466 645 Maxi: 10 268 950	-	Mini: 5 466 645 Maxi: 10 268 950	Conforme
DIVINE BTP	Mini: 3 691 300 Maxi: 6 843 400	Mini: 4 355 734 Maxi: 8 075 212	Mini: 3 691 300 Maxi: 6 843 400	Mini: 4 355 734 Maxi: 8 075 212	Non Conforme Offre anormalement base
<b>Lot 2 : Acquisitions de consommables informatiques au profit du PDIS</b>					
S.I.I.C	Mini: 3 880 900 Maxi: 8 705 000	Mini: 4 579 462 Maxi: 10 271 900	Mini: 3 521 440 Maxi: 8 105 720	Mini: 4 155 299 Maxi: 9 564 750	Non Conforme Offre anormalement base
IBTS BF	Mini: 4 441 000 Maxi: 9 975 000	Mini: 5 240 380 Maxi: 11 770 500	Mini: 4 441 000 Maxi: 9 975 000	Mini: 5 240 380 Maxi: 11 770 500	Conforme
E.KA.MAF WP	Mini: 3 873 000 Maxi: 8 839 500	-	Mini: 3 873 000 Maxi: 8 839 500	-	Conforme
AZIZ SERVICE	Mini: 2 521 000 Maxi: 8 972 000	Mini: 2 974 780 Maxi: 10 586 960	Mini: 2 521 000 Maxi: 8 972 000	Mini: 2 974 780 Maxi: 10 586 960	Conforme
EZO International Sarl	Mini: 2 605 000 Maxi: 8 595 000	-	Mini: 2 605 000 Maxi: 8 595 000	-	Non Conforme Offre anormalement base
PREMIUM TECHNOLOGIE SARL	Mini: 4 370 000 Maxi: 8 292 500	Mini: 5 156 600 Maxi: 9 785 150	Mini: 4 370 000 Maxi: 8 292 500	Mini: 5 156 600 Maxi: 9 785 150	Non Conforme Offre anormalement base
MONDIAL Distribution	Mini: 2 996 300 Maxi: 10 910 000	-	Mini: 2 996 300 Maxi: 10 910 000	-	Conforme
S.L.C.G.B Sarl	-	-	-	Mini: 4 515 270 Maxi: 10 530 025	Non Conforme Absence d'agrément technique pour le lot 2
ADBUTRAD	Mini: 2 099 500 Maxi: 9 538 500	-	Mini: 2 099 500 Maxi: 9 538 500	-	Conforme
NAILA Services	Mini: 2 698 400 Maxi: 10 446 000	Mini: 3 184 112 Maxi: 12 326 280	Mini: 2 698 400 Maxi: 10 446 000	Mini: 3 184 112 Maxi: 12 326 280	Conforme
<b>ATTRIBUTAIRES</b>	<p><b>Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau et produits d'entretien et produits divers au profit du PDIS à OKAGA Corporation pour un montant minimum de quatre millions quatre-vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-cinq (4 084 485) F HTVA et un montant maximum de huit millions six cent quatre-vingt mille cent trente (8 680 130) F HTVA après une augmentation des quantités maxima de 14,51% avec un délai d'exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande ;</b></p> <p><b>Lot 2 : Acquisitions de consommables informatiques au profit du PDIS à ADBUTRAD pour un montant minimum de deux millions quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents (2 099 500) F HTVA et un montant maximum de dix millions neuf cent vingt-six mille cinq cents (10 926 500) F HTVA après une augmentation des quantités maxima de 14,55% avec un délai d'exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande.</b></p>				

## Résultats provisoires

### ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS

DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2021-0002/MID/SG/ENTP/DG/PRM DU 10/03/2021 POUR L'ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU ET IMPRIMES AU PROFIT DE L'ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (ENTP).

*Financement : Budget de l'ENTP Gestion 2021 - Publication : Revue des marchés publics n°3062 du 29 mars 2021*

*Convocation de la CAM: N°2021-0015/MID/SG/ENTP/DG/PRM du 1/04/2021 - Date d'ouverture de plis: 08/04/2021*

*Date de délibération : 08/04/2021 - Nombre de plis : onze (11)*

Soumissionnaire	Montant lu en FCFA	Montant corrigé en FCFA	Lot	Délai de livraison	Observations
Merveilles	Mini 1.767.050 F TTC Max 3.009.000 F TTC	Mini 1.767.050 F TTC Max 3.009.000 F TTC	2	15 jours	Non conforme - Modification du modèle de lettre de soumission en ces paragraphes e, f, g et h)
Graphic Technique Service	Mini 1.000.550 FHTVA Max 2.585.000 FHTVA	Mini 1.555.000 FHTVA Max 2.585.000 FHTVA	2	15 jours	Non conforme Offre anormalement basse
LPP	Mini 1.700.000 FHTVA Max 3.000.000 FHTVA	Mini 1.700.000 FHTVA Max 3.000.000 FHTVA	2	15 jours	Conforme -
E.K.L.F	Mini 2.891.260 FTTC Max 9.294.905 FTTC	<b>Mini 2.486.491 FTTC</b> <b>Max 7.993.615 FTTC</b>	1	15 jours	Conforme Sur une remise de 14%
	Mini 1.793.600 FTTC Max 4.647.725 FTTC	<b>Mini 1.542.496 FTTC</b> <b>Max 3.997.044 FTTC</b>	2	15 jours	Conforme Sur une remise de 14%
Planète Services	Mini 2.397.030 FTTC Max 7.810.780 FTTC	Mini 2.397.030 FTTC Max 7.810.780 FTTC	1	15 jours	Non Conforme Absence des pièces administratives malgré le délai accordé de 72heures - Absence d'échantillon et de prospectus à l'item 11 - Modification du modèle de la lettre de soumission en ces paragraphes e, f, g et h
Maison JOULE	Mini 2.000.095 FHTVA Max 3.423.750 FHTVA	Mini 2.095.000 FHTVA Max 3.423.750 FHTVA	2	15 jours	Non Conforme Absence des pièces administratives malgré le délai accordé de 72heures
Sahel Technologie Nouvelle	Mini 2.931.580 FTTC Max 7.619.744 FTTC	Mini 2.931.580 FTTC Max 7.619.744 FTTC	1	15 jours	Non conforme - Absence des pièces administratives malgré le délai accordé de 72heures - Absence de marque sur les items proposés dans les spécifications techniques - Absence d'échantillon et de prospectus à l'item 24
	Mini 1.433.700 FTTC Max 3.970.700 FTTC	Mini 1.433.700 FTTC Max 3.970.700 FTTC	2	15 jours	Non Conforme Absence des pièces administratives malgré le délai accordé de 72heures
I.P.M.P Sarl	Mini 2.106.300 FTTC Max 3.634.400 FTTC	Mini 2.106.300 FTTC Max 3.634.400 FTTC	2	15 jours	Non conforme - Absence des pièces administratives malgré le délai accordé de 72heures - Absence de spécifications techniques proposées - Modification du modèle de soumission en ces paragraphe f, g et h
UNIKA	Mini 1.275.000 FHTVA Max 2.185.750 FHTVA	Mini 1.275.000 FHTVA Max 2.185.750 FHTVA	2		Non conforme Absence des pièces administratives malgré le délai accordé de 72heures
DEFI GRAPHIC	Mini 2.330.500 FTTC Max 3.894.000 FTTC	Mini 2.330.500 FTTC Max 3.894.000 FTTC	2		Non Conforme Absence des pièces administratives malgré le délai accordé de 72heures
Inter Tropical Trading Sarl	Mini 2.473.825 FHTVA Max 6.645.525 FHTVA	Mini 2.473.825 FHTVA Max 6.645.525 FHTVA	1		Non conforme - Absence des marques sur les items proposés dans les spécifications techniques
	Mini 1.637.500 FHTVA Max 3.337.500 FHTVA	Mini 1.637.500 FHTVA Max 3.337.500 FHTVA	2		Conforme
<b>Attributaires:</b>	<b>Lot N°1 : E.K.L.F pour un montant minimal de deux millions quatre cent quatre vingt six mille quatre cent quatre vingt onze (2.486.491) francs CFA TTC et un maxima de sept millions neuf cent quatre vingt treize mille six cent quinze (7.993.615) francs CFA TTC</b>				<b>Délai de livraison quinze (15) jours pour chaque ordre de commande</b>
	<b>Lot N°2 : E.K.L.F pour un montant minimal de un million cinq cent quarante deux mille quatre cent quatre vingt seize (1.542.496) francs CFA TTC et un maxima de trois millions neuf cent quatre vingt dix sept mille quarante quatre (3.997.044) francs CFA TTC</b>				<b>Délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande</b>

# Résultats provisoires

## LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

### COMMUNIQUE

CORRECTIF

AU LIEU DE :

Demande de Prix à commandes N°2021-01/ MS/SG/LNSP/DG/PRM du 10 mars 2021 pour l'entretien, la réparation et la fourniture d'équipement et de pièces de rechange de matériels au profit du LNSP - Financement : Budget du LNSP, Gestion 2021  
Publication : Quotidien N° 3064 du mercredi 31 mars 2021 - Lettre de convocation CAM : n°2021-009// MS/SG/LNSP/DG/PRM du 06/04/2021.  
Nombre de plis reçus : sept (07) - trois (03) lots - Date de dépouillement : 12/04/2021. Synthèse des résultats provisoires lot 03  
**(rectificatif publication quotidien n°3080- du jeudi 22 avril 2021)**

Soumissionnaires	Lot 03		Taux de variation	Observations
	Montant Lu en FCFA	Variation		
PPT	Min : 6 980 000 HT Max : 7 455 000 HT Min : Max :	Min : 6 980 000 HT Max : 7 455 000 HT Min : Max :		1er

### LIRE

Soumissionnaires	Lot 03		Taux de variation	Observations
	Montant Lu en FCFA	Montant Corrigé en FCFA		
PPT	Min : 6 980 000 HT Max : 7 455 000 HT Min : Max :	Min : 7 255 000 HT Max : 7 455 000 HT Min : Max :	0,035% (Erreur au niveau de la sommation du montant minimum)	1er
Attributaire provisoire :	<i>(Lot 3) : Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange du groupe électrogène et du poste de transformation SONABEL à PPT pour un montant hors taxe minimum de sept millions deux cent cinquante-cinq mille (7 255 000) F. CFA, et un montant hors taxes maximum de sept millions quatre cent cinquante-cinq mille (7 455 000) F. CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours pour chaque commande.</i>			

La Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés

PARE Alice Solange

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers

<http://www.dgcmef.gov.bf>

**RESULTATS PROVISOIRES**

**DES REGIONS**

## Résultats provisoires

### REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

APPEL D'OFFRES OUVERT N°2021/0001/MATD/RBMH/G.DDG/SG/GRAM DU 01/03/2021 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REALISATION DE VINGT (20) FORAGES POSITIFS DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN ;

**REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 3046-3047 des 05 et 08 mars 2021 ; Date d'ouverture : 07/04/2021**

Date de délibération : 16/04/2021 ; Nombre de plis reçus : 16

**Financement : BUDGET DE L'ETAT, EXERCICE 2021**

N°	Candidat	Evaluation technique du candidat	Montant lu en F CFA		Montant corrigé en F CFA		Classement Général	Observations
			Montant en HTVA	Montant en TTC	Montant en HTVA	Montant en TTC		
<b>Lot N°01 : Travaux de réalisation de dix (10) forages positifs dans la région de la Boucle du Mouhoun.</b>								
<p><b>NB :</b> Une offre est anormalement basse ou élevée si elle est inférieure ou supérieure de plus de 15% à la moyenne du montant prévisionnel de l'autorité contractante et de la moyenne arithmétique des montants <b>Toutes Taxes Comprises corrigés des offres techniquement conformes</b>, affectés des coefficients de pondération précisés dans le dossier d'appel à concurrence.</p> <p>Pour le <b>lot 1</b>, une offre <b>est anormalement basse</b> si <b>&lt; 33 731 616 FCFA TTC</b> et <b>anormalement élevée</b> si <b>&gt; 45 636 893 FCFA TTC</b></p>								
01	STAR IMPEX Sarl	Conforme	33 602 500	39 650 950	33 602 500	39 650 950	1er	RAS
02	SNEHAM INDO AFRIC Sarl	Conforme	33 790 000	39 872 200	33 790 000	39 872 200	2ième	RAS
03	SIMAD Sarl	Non Conforme	30 750 000	36 285 000	30 750 000	36 285 000	-	-le candidat mentionne dans sa méthodologie, l'exécution des travaux d'implantation géophysique, la réalisation de margelles d'aménagements et de pose de pompes, preuve qu'il n'a pas compris la mission ; -Incohérence noté dans le planning d'exécution des travaux : l'équipement des forages n'est pas exécuté concomitamment à la foration, laissant croire que l'équipement est fait plusieurs jours après les forations ; -Une seule référence technique conforme au lieu de deux (02) comme requis dans le DAO ; -Photos et caractéristiques du matériel de supervision non fournies ; -Caractéristiques des équipements non fournies
04	STE Sarl	Non conforme	30 640 000	36 155 200	30 640 000	36 155 200	-	-Incohérence notée dans le planning d'exécution des travaux : l'équipement des forages n'est pas exécuté concomitamment à la foration, laissant croire que l'équipement est fait plusieurs jours après les forations ; -Planning non exhaustif car ne prévoit pas la réception provisoire des travaux ; -Aucune référence technique valide fournie ;

## Résultats provisoires

								-Photos et caractéristiques du matériel de supervision non fournies (Caractéristiques des équipements non fournies)
05	SHALOM-GROUPE Sarl	Non conforme	33 160 000	39 128 800	33 160 000	39 128 800	-	-Chiffre d'affaires moyen des trois (3) dernières années non fourni ; -le candidat mentionne dans sa méthodologie l'exécution de prospections géophysiques, la réalisation de margelles d'aménagements et de pose de pompes, preuve qu'il n'a pas compris la mission ; -Copie du CCTP non paraphée, non signée ; -Planning d'exécution des travaux incohérent et faisant ressortir des tâches n'incombant pas à l'attributaire ; -Une seule référence analogue valide fournie au lieu de deux (02) comme requis dans le DAO) ; -Caractéristiques des équipements non fournies ; -Caractéristiques du matériel de supervision non fourni
6	COGETRA Sarl	Non conforme	33 120 000	39 081 600	33 120 000	39 081 600	-	-Aucune référence technique valide fournie ; PV de réception provisoire non fourni ; -Caractéristiques du matériel de supervision non fournies -Surcharges constatées sur la carte grise de la foreuse proposée
7	SOFATU Sarl	Conforme	28 482 000	33 608 760	28 482 000	33 608 760	-	Offre anormalement basse
8	COGEA INTERNATIONAL Sarl	Non conforme	33 160 000	39 099 300	33 160 000	39 099 300	-	-Description détaillée, claire et précise de la méthodologie envisagée pour l'exécution et l'équipement des forages non fournis ; le candidat s'est plutôt limité à la description de l'organisation à mettre en place dans laquelle on retrouve des éléments de chantier d'AEPS ;  -Le planning d'approvisionnement

## Résultats provisoires

								<p>du chantier en matériaux proposé n'est pas celui d'un chantier de forage ;</p> <p>-Le chef de mission proposé ne totalise pas les 10 ans d'expérience globale dans le domaine des forages comme requis dans le DAO)</p> <p>-Photo et caractéristiques du matériel de supervision non fourni</p>
<p><b>Attributaire lot 1 : STAR IMPEX SARL pour un montant de trente-neuf millions six cent cinquante mille neuf cent cinquante (39 650 950) FCFA TTC avec un délai d'exécution de trois et demi (3,5) mois.</b></p>								
<p><b>Lot N°02 : Travaux de réalisation de dix (10) forages positifs dans la région de la Boucle du Mouhoun.</b></p>								
<p><b>NB : Une offre est anormalement basse ou élevée si elle est inférieure ou supérieure de plus de 15% à la moyenne du montant prévisionnel de l'autorité contractante et de la moyenne arithmétique des montants <i>Toutes Taxes Comprises corrigés des offres techniquement conformes</i>, affectés des coefficients de pondération précisés dans le dossier d'appel à concurrence.</b></p> <p><b>Pour le lot 2, une offre est anormalement basse si &lt; 32 986 722 FCFA TTC et anormalement élevée si &gt; 44 629 094 FCFA TTC</b></p>								
01	STAR IMPEX Sarl	Non conforme	33 602 500	39 650 950	33 602 500	39 650 950	-	<p>-le candidat a fourni une liste de personnel valable que pour un seul lot ; cette liste a déjà été prise en compte pour le lot 1 ;</p> <p>-Photos et caractéristiques du scléromètre à béton et de l'odomètre professionnel non fournies</p>
02	SNEHAM INDO AFRIC Sarl	Non conforme	33 790 000	39 872 200	33 790 000	39 872 200	-	<p>-le candidat propose le même personnel pour le lot 1 et le lot 2 ;</p> <p>-Photos et caractéristiques du scléromètre à béton et de l'odomètre professionnel non fournies</p>
03	SIMAD Sarl	Non conforme	31 356 079	37 000 170	31 500 000	37 170 000	-	<p>-Erreur dans l'inscription du montant en lettres : lire 37 170 000 et non 37 000 170 ;</p> <p>-le candidat mentionne dans sa méthodologie, l'exécution des travaux d'implantation géophysique, la réalisation de margelles, d'aménagements et de pose de pompes, preuve qu'il n'a pas compris la mission ;</p> <p>-Incohérence notée dans le planning d'exécution des travaux : l'équipement des forages n'est pas exécuté concomitamment à la</p>

## Résultats provisoires

								<p>foration, laissant croire que l'équipement est fait plusieurs jours après les forations ;</p> <p>-Une seule référence technique conforme au lieu de deux (2) comme requis dans le DAO ;</p> <p>-La foreuse, le camion compresseur et le camion plateau proposés pour le lot 2 sont des mises à disposition contrairement à ce qui est exigé dans le DAO ;</p> <p>-Photos et caractéristiques du matériel de supervision non fournies ;</p> <p>-Caractéristiques des équipements non fournies</p>
04	STE Sarl	Non conforme	<b>32 350 508</b>	<b>38 173 600</b>	<b>32 320 000</b>	<b>38 137 200</b>	-	<p>-Erreur dans l'inscription du montant en lettres : lire 38 137 600 et non 38 173 600 ;</p> <p>-Incohérence notée dans le planning d'exécution des travaux : l'équipement des forages n'est pas exécuté concomitamment à la foration, laissant croire que l'équipement est fait plusieurs jours après les forations ;</p> <p>-Planning non exhaustif car ne prévoit pas la réception provisoire des travaux ;</p> <p>-Aucune référence technique valide fournie ;</p> <p>-Photos et caractéristiques du matériel de supervision non fournies ;</p> <p>-Caractéristiques des équipements non fournies ;</p> <p>-Le candidat propose le même personnel pour le lot 1 et le lot 2 ;</p> <p>-Le candidat propose</p>

## Résultats provisoires

								le même matériel pour le lot 1 et le lot 2 ;
05	SHALOM-GROUPE Sarl	Non conforme	32 510 000	38 361 800	32 510 000	38 361 800	-	<p>-Chiffre d'affaires moyen des trois (3) dernières années non fourni ;</p> <p>-le candidat mentionne dans sa méthodologie l'exécution de prospections géophysiques, la réalisation de margelles, d'aménagements et de pose de pompes, preuve qu'il n'a pas compris la mission ;</p> <p>-Copie du CCTP non paraphée, non signée ;</p> <p>-Planning d'exécution des travaux incohérent et faisant ressortir des tâches n'incombant pas à l'attributaire;</p> <p>-Une seule référence analogue valide fournie au lieu de deux (02) comme requis dans le DAO ;</p> <p>-Caractéristiques des équipements non fournies ;</p> <p>-Caractéristiques du matériel de supervision non fourni</p>
06	COGETRA Sarl	Non conforme	33 900 000	40 002 000	33 900 000	40 002 000	-	<p>-Aucune référence technique valide fournie ; PV de réception provisoire non fourni ;</p> <p>-Caractéristiques du matériel de supervision non fourni ;</p> <p>-Surcharges constatées sur la carte grise de la foreuse proposée ;</p> <p>-Le candidat propose le même personnel pour le lot 1 et le lot 2</p> <p>-Le candidat propose le même matériel pour le lot 1 et le lot 2</p>
7	SOFATU Sarl	Conforme	27 068 000	31 940 240	27 068 000	31 940 240	-	Offre anormalement basse
8	COGEA INTERNATIONAL Sarl	Conforme	33 135 000	39 099 300	33 135 000	39 099 300	1er	RAS
<p><b>Attributaire lot 2: COGEA INTERNATIONAL SARL pour un montant de trente-neuf millions quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent (39 099 300) FCFA TTC avec un délai d'exécution de trois et demi (3,5) mois.</b></p>								

## Résultats provisoires

### REGION DU CENTRE

#### SYNTHESE DES RESULTATS

Travaux de construction d'un bureau d'enseignant d'une salle de classe et de deux (02) latrines a (04) quatre postes dans l'arrondissement n°05 dans la commune de Ouagadougou. Lot unique - Publication : Revue des Marchés Publics n°3064 du mercredi 31 Mars 2021  
Financement : budget du Conseil Régional du Centre, exercice 2021 - CONVOCATION : N°2021-008/RCEN/CR/SG/PRM du 07/04/2021  
DATE REEXAMEN ET DE DELIBERATION : 12/04/2021 - NOMBRE DE PLIS RECUS : lot unique : quatre (04).

N°	Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en en FCFA		Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
1	EZONIF	-	25 573 668	-	29 560 534	Non-Conforme Correction portant sur : - l'item II récapitulatif du A Soit une variation de +15.58% -Pièces administratives non fournies après l'expiration du délai accordé (72 heures)
1. 2	AFRIKA/BTP	-	20 802 946	-	20 802 946	Conforme
2. 3	ECIN		85 056 229		88 797 301	Non -Conforme Correction portant sur : - l'item II récapitulatif du A - Soit une variation de+4.39% -Pièces administratives non fournies après l'expiration du délai accordé (72 heures) -offre financière jugée non- sérieuse.
3. 4	GCS	17 780 000	20 980 400	17 779 100	20 979 338	Non- conforme : Correction portant sur : l'item1.2 de A avec une variation de (-0,005%) -Pièces administratives non fournies après l'expiration du délai accordé (72 heures)
<b>Attributaire</b>		<b>AFRIKA/BTP</b> pour un montant de <b>vingt millions huit cent deux mille neuf cent quarante-six (20 802 946) francs CFA TTC</b> pour un délai d'exécution de <b>soixante (60) jours</b> .				

#### DEMANDE DE PRIX N°2021-02/CO/M/DCP :

**Acquisition de matériels de tri des déchets au profit de la Commune de Ouagadougou** - Financement : Budget Communal - Publication : Revue des Marchés Publics N°3063 du mardi 30 mars 2021 - Date d'ouverture et de délibération : Vendredi 09 avril 2021

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA	Montant corrigé en F CFA	Montant ajusté en F CFA	Rang	Observation
EZR	10 595 500 HTVA	--	--	--	Non recevable : La garantie de soumission fournie est au nom d'une entreprise autre que l'ETABLISSEMENT ZOUNGRANA ROLAND (EZR)
SAHEL TECHNOLOGIE NOUVELLE	12 661 400 TTC	--	--	--	Non conforme pour : Absence de marque aux items 8 et 11 Absence de fermeté à l'item 12 (sur la matière de la doublure et sur la longueur)
KCS SARL	11 435 600 HTVA 13 494 008 TTC	--	12 121 736 HTVA	3 <sup>ème</sup>	<b>Conforme</b>
STIL TECHNOLOGIE SARL	12 384 100 TTC	--	--	--	Non conforme pour : Absence de marque aux items 3 et 11 Absence de fermeté aux items 7 (sur le renfort avant), 8 (sur la longueur de la manche), 9 (sur le nombre de dents et la longueur de la manche) et 12 (sur la matière de la doublure et sur la longueur) Prescriptions techniques incomplètes à l'item 7
STC SARL	12 028 000 HTVA	--	--	--	Non conforme pour : Contradiction sur le délai d'exécution entre « le bordereau des prix pour les fournitures » et « la liste des fournitures et délai de livraison ». Absence de fermeté aux items 7 (sur le renfort avant), 8 (sur la longueur de la manche), 9 (sur le nombre de dents et sur la longueur de la manche et 10 (sur la longueur)
KM SERVICES	13 800 277 TTC	--	12 396 859 HTVA	4 <sup>ème</sup>	<b>Conforme</b>
BEDARD SERVICES SARL	11 350 000 HTVA	11 150 000 HTVA	11 819 000 HTVA	2 <sup>ème</sup>	Conforme avec une variation de -1.76% due à une erreur de report de quantité à l'item 10
ASTECH	10 287 500 HTVA	--	--	--	Non conforme : Absence de marques à l'item 11 Absence de fermeté aux items 7 (sur le renfort avant), 8 (sur la longueur de la manche), 9 (sur le nombre de dents), 10 (sur la longueur) et 12 (sur la matière de la doublure et sur la longueur) Prescriptions incomplètes à l'item 8
CABLERIE DU FASO	9 663 250 HTVA	--	--	--	Non conforme pour : Prescriptions techniques incomplètes à l'item

## Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2021-02/CO/M/DCP :					
Acquisition de matériels de tri des déchets au profit de la Commune de Ouagadougou - Financement : Budget Communal - Publication : Revue des Marchés Publics N°3063 du mardi 30 mars 2021 - Date d'ouverture et de délibération : Vendredi 09 avril 2021					
Soumissionnaires	Montant lu en F CFA	Montant corrigé en F CFA	Montant ajusté en F CFA	Rang	Observation
					1 Prescriptions techniques non conforme à l'item 2 (dimension négative) Prescriptions techniques non conforme à l'item 8 (Une longueur de manche de 70 cm offert en lieu et place des 150 à 170 cm demandées par la DPX) Absence de fermeté à l'item 12 (sur la longueur).
POUTEERE NOOMA	11 517 800 HTVA 13 591 004 TTC	--	11 517 800 HTVA	1 <sup>er</sup>	<b>Conforme</b>
<b>Attributaire</b>	<b>POUTEERE NOOMA</b> pour un montant de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille deux cent quatre (14 995 204) F CFA TTC après une augmentation de 10,33% des quantités aux items 3, 7, 11 et 12. Le délai de livraison est de quinze (15) jours				

DEMANDE DE PRIX N°2021-01/CO/M/DCP : Acquisition de peinture au profit de la Commune de Ouagadougou					
Financement : Budget Communal - Publication : Revue des Marchés Publics N°3063 du mardi 30 mars 2021 Date d'ouverture et de délibération : Jeudi 08 avril 2021					
<b>Lot 1 : Acquisition de peinture pour l'entretien des bâtiments de la Commune de Ouagadougou</b>					
Soumissionnaires	Montant lu en F CFA	Montant corrigé en F CFA	Montant ajusté en F CFA (Confère IC 21.3 point E des DPAO)	Rang	Observation
POUTEERE NOOMA (PN)	7 040 200 HTVA 8 307 436 TTC	--	7 040 200 HTVA	1 <sup>er</sup>	<i>Offre conforme</i>
PLANETE SERVICES	8 520 780 TTC	7 148 790 HTVA 8 435 572 TTC	7 148 790 HTVA	2 <sup>ème</sup>	<i>Offre conforme avec une remise de 1%</i>
REDEMPTION SERVICES	6 521 000 HTVA	6 261 200 HTVA	--	--	<i>Offre jugée anormalement basse conformément aux dispositions des IC 21.6 après une correction de -3,98% due à une discordance de montants.</i>
STC SARL	7 118 750 HTVA	--	8 613 687, 5 HTVA	3 <sup>ème</sup>	<i>Offre conforme</i>
GTCI SARL	7 190 400 HTVA	--	8 700 384 HTVA	4 <sup>ème</sup>	<i>Offre conforme</i>
<b>Attributaire</b>	<b>POUTEERE NOOMA</b> pour un montant de neuf millions cinq cent neuf mille huit cent cinquante-six (9 509 856) F CFA TTC après une augmentation de 14.47% des quantités aux items 1, 3 et 5. Le délai d'exécution est de quinze (15) jours.				

<b>Lot 2 : Acquisition de peinture pour les activités du COCOF 2021</b>					
Soumissionnaires	Montant lu en F CFA	Montant corrigé en F CFA	Montant ajusté en F CFA (Confère IC 21.3 point E des DPAO)	Rang	Observation
POUTEERE NOOMA (PN)	6 105 200 HTVA 7 204 136 TTC	--	6 105 200 HTVA	1 <sup>er</sup>	<i>Offre conforme</i>
PLANETE SERVICES	7 339 600 TTC	6 157 800 HTVA 7 266 204 TTC	6 157 800 HTVA	2 <sup>ème</sup>	<i>Offre conforme avec une remise de 1%</i>
KCS SARL	6 234 500 HTVA 7 356 710 TTC	--	7 543 745 HTVA	5 <sup>ème</sup>	<i>Offre conforme</i>
STC SARL	5 875 750 HTVA	--	7 109 657,5 HTVA	3 <sup>ème</sup>	<i>Offre conforme</i>
GTCI SARL	6 227 500 HTVA	--	7 535 275 HTVA	4 <sup>ème</sup>	<i>Offre conforme</i>
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<b>POUTEERE NOOMA</b> pour un montant de huit millions deux cent quarante-six mille cent quatre-vingt-quatorze (8 246 194) F CFA TTC après une augmentation de 14.46% des quantités aux items 1, 2, 6 et 9. Le délai d'exécution est de quinze (15) jours.				

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2021-03/CO/M/DCP							
Travaux d'aménagement de ralentisseurs de vitesse dans la ville de Ouagadougou - Financement : Budget communal, gestion 2021 - Publication : Quotidien des marchés Publics N°3063 du 30/03/2021 - Date de dépouillement et de délibération : 09/04/2021							
N°	Nom de l'entreprise	Montant lu publiquement F CFA TTC	Montant corrigé F CFA TTC	0,85 Ma	1,15 Ma	Rang	Conclusions
01	EFK	Min : 11 784 141 Max : 15 843 860	Min : 11 784 141 Max : 15 843 860	16 040 937	21 702 444	-	Offre anormalement basse
02	RUN SERVICES	Min : 13 302 848 Max : 17 945 440	Min : 13 302 848 Max : 17 945 440	16 040 937	21 702 444	-	Non conforme : Discordance de la date de naissance du 1 <sup>er</sup> personnel d'appui entre le CV et le diplôme
03	STCCI SARL	Min : 13 179 184 Max : 17 748 380	Min : 13 179 184 Max : 17 748 380	16 040 937	21 702 444	1 <sup>er</sup>	Conforme
04	TTC SARL	Min : 14 666 928 Max : 19 829 900	-	16 040 937	21 702 444	-	Offre écartée pour agrément technique non conforme:

## Résultats provisoires

							Agrément technique B2 fourni au lieu de T3 exigé
05	AEH NEGOCE	Min : 11 312 518 Max : 15 378 350	-	16 040 937	21 702 444	-	Non conforme : Référence de la demande de prix dans la soumission erronée : ADP N°2021-09/CO/M/DCP au lieu de ADP N°2021-03/CO/M/DCP
N°	Nom de l'entreprise	Montant lu publiquement F CFA TTC	Montant corrigé F CFA TTC	0,85Ma	1,15Ma	Rang	Conclusions
06	REBORN SARL	Min : 13 777 680 Max : 18 659 930	-	16 040 937	21 702 444	-	Non conforme : -Non-respect du formulaire du bordereau des prix unitaires (nature des désignations non conforme à celle du dossier à concurrence) -sur la lettre de soumission au point C, il a été mentionné « quantité minimum et quantité maximum » au lieu de montant minimum et montant maximum
07	ESAF	Min : 13 004 544 Max : 17 648 080	-	16 040 937	21 702 444	-	Référence de la demande prix erronée dans toute l'offre (ADP N°2021-02/CO/M/DCP sur les offres technique et financière au lieu de ADP N°2021-03/CO/M/DCP et ADP N°2020-002/CO/ARRDTN°5/M/SG/SFBC sur la lettre de soumission au lieu de ADP N°2021-03/CO/M/DCP)
Attributaire		<b>STCCI SARL</b> pour un montant minimum de treize millions cent soixante dix neuf mille cent quatre vingt quatre (13 179 184) F CFA TTC soit un montant maximum de dix sept millions sept cent quarante huit mille trois cent quatre vingt (17 748 380) F CFA TTC. Le délai d'exécution est l'année budgétaire 2021 soit trente (30) jours pour chaque commande.					

Réexamen des offres suivant recours préalable S/N ETAFASO en date du 30 mars 2021

Objet : DAO 2021-03/RCEN/PKAD/CR-KSG/M/PRM du 15 janvier 2021 portant construction d'infrastructures scolaires dans la commune de Komsilga reparti en 5 lots - Date de réexamen des plis : 31 mars 2021 - Nombre de plis réexaminés : lot 3 : 02 plis.

Publication des résultats provisoires : Revue des Marchés Publics N°3061 du 02/02/2021 - Financement : Budget de la Communale gestion 2021 sur ressources propres - Référence de la lettre d'invitation : N° 2021- 04/CR-KSG/M/PRM du 26 mars 2021

Soumissionnaires	Montant en FCFA HTVA		Montant en FCFA TTC		Rang	Observations
	Montant lu	Montant corrigé	Montant lu	Montant corrigé		
<b>LOT 3 : travaux de construction de quatre (04) salles de classes et un bâtiment administratif équipé plus un bloc de latrine à quatre (04) postes au CEG de Ponsomtenga.</b>						
HYDRO-BAT	27 932 353	27 932 353	32 960 177	32 960 177	1 <sup>er</sup>	Conforme
ETAFASO	33 426 575	33 426 575	-	-	2 <sup>ème</sup>	Conforme
<b>Attributaire : HYDRO-BAT</b> , pour un Montant toutes taxes comprises de : <b>trente-deux millions neuf cent soixante mille cent soixante-dix-sept (32 960 177) francs CFA TTC</b> et un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours						

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2020-01/CO/AMGT/DG/DPM/PDDO 2: Acquisition d'un véhicule à quatre (04) roues au profit de l'Agence du Développement Economique Urbain (ADEU). Financement : Agence Française de Développement (AFD) Convention N° CBF 1282 01 C

Publication : Quotidien des marchés publics n° 3016 du 22 janvier 2021 - Date d'ouverture et de délibération : lundi 1er février 2021

RESULTATS DE L'EVALUATION DES OFFRES LA DEMANDE DE PRIX N°2020-01/CO/AMGT/DG/DPM/PDDO2 RELATIVE A L'ACQUISITION D'UN VEHICULE A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DE L'AGENCE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE URBAIN (ADEU) -

Financement : Agence Française de Développement (AFD) Convention N° CBF 1282 01 C

Date de publication de l'avis : quotidien des marchés publics du 22 janvier 2021

Date de dépouillement : lundi 1er février 2021 - Nombre de plis reçus : 04 plis

N°	Nom des Soumissionnaires	Montants lus en FCFA		Montants corrigés en FCFA		Montant évalué	Rang	Observations
		HT-HD	TTC	HT-HD	TTC			
1	WATAM SA	30 800 000	36 800 000	30 800 000	36 800 000	28 277 000	3 <sup>ème</sup>	Conforme
2	PROXITEC	26 597 700	36 695 286	26 597 700	36 695 286	17 763 872	1 <sup>er</sup>	Conforme
3	DIACFA AUTOMOBILES	27 000 000	38 232 000	27 000 000	38 232 000	17 872 000	2 <sup>ème</sup>	Conforme
4	TANGA AGROTECH HOLDING	26 374 981	-	-	-	-	-	Non conforme Absence de caution de soumission
Attributaire provisoire		<b>PROXITEC</b> , pour un montant de vingt-six millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cents (26 597 700) FCFA HT-HD avec un délai de livraison de trente (30) jours.						

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2020-02/CO/M/AMGT/DPM/PDDO2 RELATIVE AU RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA RÉALISATION D'ÉTUDES D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL DES CENTRALITÉS DE TAMPOUY ET DE KATR-YAAR DANS LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU DANS LE CADRE DU PDDO II - Financement : Agence Française de Développement (AFD) Convention N° CBF 128201 C du 05/04/2017 - Nombre de plis reçus : 06 - Date d'ouverture des propositions techniques : 24 juillet 2020 - Date d'ouverture des propositions financières : 15 janvier 2021

Nom des consultants	Scores techniques pondéré	Montant HT de la proposition financière lu publiquement	Montant TTC de la proposition financière lu publiquement	Montant HT-HD de la proposition financière corrigée	Montant TTC de la proposition financière corrigée	Scores financiers pondéré	Score global	Classement	Observations

## Résultats provisoires

CETRI	73,35	97 921 050	123 380 523	97 921 050	123 380 523	20	<b>93,35</b>	<b>1<sup>er</sup></b>	<b>RAS</b>
Groupement GAUFF.COM /GTAH/GEFA	69,75	126 376 050	149 123 739	126 376 050	149 123 739	15,50	<b>85,25</b>	<b>2<sup>ème</sup></b>	<b>RAS</b>
Groupement EDE/IGIP Afrique	75,47	213 553 250	252 192 835	213 553 250	252 192 835	9,17	<b>84,64</b>	<b>3<sup>ème</sup></b>	<b>RAS</b>
Groupement TED/OZED	70,70	175 351 717	207 115 026	175 351 717	207 115 026	11,17	<b>81,87</b>	<b>4<sup>ème</sup></b>	<b>RAS</b>
ACE	70,60	198 900 000	246 902 000	198 900 000	246 902 000	9,85	<b>80,45</b>	<b>5<sup>ème</sup></b>	<b>RAS</b>
Groupement AGEIM – IC/SAFI	68,42	208 371 050	208 571 050	208 371 050	208 571 050	9,40	<b>77,82</b>	<b>6<sup>ème</sup></b>	<b>RAS</b>
<b>Attributaire provisoire</b>	<b>Le bureau CETRI</b> pour un montant de quatre-vingt-dix-sept millions neuf cent-vingt-un mille cinquante (97 921 050) F CFA HT-HD soit cent vingt-trois millions trois cent quatre-vingt mille cinq cent vingt-trois (123 380 523) F CFA TTC avec un délai d'exécution de sept (07) mois.								

<b>DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2020-01/CO/M/AMGT/DPM/PDDO2 DU 08 JUIN 2020 RELATIVE AU RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA MAITRISE D'ŒUVRE COMPLETE (ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI CONTROLE) DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE VOIRIES DES CENTRE SECONDAIRES DANS LE CADRE DU PDDO2</b>									
Financement : Agence Française de Développement (AFD) Convention N° CBF 128201 C du 05/04/2017 - Nombre de plis reçus : 04 - Date d'ouverture des propositions techniques : 23 juillet 2020 - Date d'ouverture des propositions financières : 15 janvier 2021									
Nom des consultants	Scores techniques pondérés	Montant HT de la proposition financière lu publiquement	Montant TTC de la proposition financière lu publiquement	Montant HT-HD de la proposition financière corrigée	Montant TTC de la proposition financière corrigée	Scores financiers pondérés	Score global	Classement	Observations
Groupement GEFA/ GTAH/ EMERGENCE ingénierie	74,14	445 643 999	526 359 919	445 643 999	526 359 919	20	<b>94,14</b>	<b>1<sup>er</sup></b>	<b>RAS</b>
Groupement TED/OZED	70,40	607 651 994	717 529 353	616 002 007	727 382 368	14,47	<b>84,87</b>	<b>2<sup>ème</sup></b>	<b>RAS</b>
Groupement IETF/ IGIP Afrique/ Hydro-co	65,65	734 030 000	871 155 400	754 030 000	890 255 400	11,82	<b>77,47</b>	<b>3<sup>ème</sup></b>	<b>RAS</b>
Groupement CINTECH/ACE	-	-	-	-	-	-	-	-	N'a pas obtenue la note minimale de qualification (80/100) pour l'ouverture de la proposition financière
<b>Attributaire provisoire</b>	<b>Groupement GEFA/GTAH/EMERGENCE</b> Ingénierie pour un montant de quatre cent quarante-cinq millions trois cent quarante-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (445 643 999) F CFA HT-HD soit cinq cent vingt-six millions trois cent cinquante-neuf mille neuf cent dix-neuf (526 359 919) F CFA TTC avec un délai d'exécution de vingt (20) mois.								

<b>Demande de propositions n°2020-04/CO/M/AMGT/DPM/PDDO2 RELATIVE AU RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DES ETUDES APS/APD/DAO POUR LES EQUIPEMENTS SOCIO-EDUCATIFS, SPORTIFS ET RECREATIFS DANS LES CENTRALITES SECONDAIRES DE GRAND EST, TAMPOUY ET KATRE YAAR A OUAGADOUGOU - Financement : Agence Française de Développement (AFD) Convention N° CBF 128201 C du 05/04/2017 - Nombre de plis reçus : 03 - Date d'ouverture des propositions techniques : 08/09/2020 - Date d'ouverture des propositions financières : 1<sup>er</sup> février 2021</b>									
Nom des consultants	Scores techniques pondérés	Montant HT de la proposition financière lu publiquement	Montant TTC de la proposition financière lu publiquement	Montant HT-HD de la proposition financière corrigée	Montant TTC de la proposition financière corrigée	Scores financiers pondérés	Score global	Classement	Observations
CRISTAL	72,8	79 995 000	94 394 100	79 995 000	94 394 100	20	<b>92,8</b>	<b>1<sup>er</sup></b>	<b>RAS</b>
IMHOTEP	80,73	334 751630	334 751630	334 751630	334 751630	Non déterminée pour absence de la lettre de soumission	-	-	Disqualifié pour absence des formulaires FIN 1 (lettre de soumission), FIN 3, FIN 4 et FIN 5
AGENCE PERSPECTIVE	63,25	-	-	-	-	-	-	-	N'a pas obtenu la note minimale de qualification (80/100) pour l'ouverture de la proposition financière
<b>Attributaire</b>	<b>Le bureau CRISTAL</b> pour un montant de soixante-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille (79 995 000) F CFA HTVA soit quatre-vingt-quatorze millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille cent (94 394 100) F CFA TTC avec un délai d'exécution de trois (03) mois.								

## Résultats provisoires

### REGION DU CENTRE

Appel d'offres N°2021-03/CRP/SG/PRM relatif à des travaux de construction d'infrastructures au profit de la commune de Pabré

Financement : Budget communal et partenaires, gestion 2021

Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°3052 DU LUNDI 15 MARS 2021

Date de dépouillement : 30 mars 2021 - Nombre de lots : SIX (06) - Date de délibération : 20 AVRIL 2021

**Lot 1 : : travaux de construction de bâtiments pour le centres d'Eveil et d'Education Prescolaire de Pabré CEEP de Pabré .**

N°	Soumissionnaires	Conformité technique	Montants lus publiquement en F CFA	Montants corrigés en F CFA	Rang	Observations
01	SBI	Non Conforme	30 142 850 HT 35 568 563 TTC		Non classée	Non Conforme pour : -Absence d'attestations de travail -petit matériel non fourni - Chef de chantier OUEDRAOGO Josué : sur le CV, le nom du soumissionnaire est SOGETI au lieu de SBI ; sa date de naissance sur le CV diffère de celle sur le diplôme ; CNIB falsifiée ; -Chef de travaux BOMBAGA B. Maxim : présentée par une entreprise concurrente avec CV, CNIB, signature différents. - les CV ne font pas ressortir l'expérience acquise au cours des 3 dernières années comme demandé par le DAO ; -Documents du personnel falsifiés
02	E.G.BTP.SARL	Non Conforme	27 956 725 HT 32 988 936 TTC	-	Non classée	Non Conforme pour : -absence d'agrément technique. -Cartes grises 11 JK7632 et 11 GH7763 non probantes ; -absence d'attestation de travail pour le conducteur des travaux DJIBRIL Issa, pour le chef de chantier SEHE Gboromboure , pour les maçon TRAORE Yassia et KONDOMBO Souleymane ,pour le soudeur SAWADOGO Souleymane et pour le menuisier ZONGO Jean ; -les Cv ne font pas ressortir l'expérience acquise au cours des 3 dernières années comme demandé par le DAO ; -fausses informations sur les CV : nombre d'années avec le présent employeur=10 alors que l'entreprise est créée en 2020 ; les CV mentionnent des marchés exécutés avec la présente entreprise qui sont pourtant antérieurs à la création de l'entreprise et à l'obtention de l'agrément ; expérience sur les CV supérieure au diplômes professionnels pour certains -Diplômes de certains non probants.
03	LES 3A SARL	Conforme	34 413 675 HT 40 608 137 TTC	34 413 675 HT 40 608 137 TTC	2ème	Conforme
04	COGECAB.IT /BTP	Conforme	30 523 930 HT 36 018 237 TTC	33 723 930 HT 39 794 237 TTC	1e	Conforme Soumissionne au lot 1 ou 3 avec le même personnel et le même matériel. Il ne peut être attributaire que d'un lot. Retenu à ce lot sur la base de la combinaison la plus avantageuse pour l'autorité contractante.  Variation due à -- Erreur item 1.1.1 Installation de chantier : discordance entre prix unitaire en lettres 1 600 000 et en chiffres 600 000 -1.5.1 Fourreautage, filerie : discordance entre prix unitaire en lettres 1 520 000 et en chiffres 520 000. -II.1.1 Installation du chantier : discordance entre prix unitaire en lettres 600 000 et en chiffres 200 000 ; -III.3.4. Pannes en IPN 120 : discordance entre prix unitaire en lettres 5500 et en chiffres 5000 Soit une variation de +10,48%
ATTRIBUTAIRE		COGECAB IT BTP pour un montant de trente-trois millions sept cent vingt-trois mille neuf cent trente (33 723 930) francs CFA/Hors taxes et en toutes taxes comprises à trente-neuf millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent trente-sept (39 794 237) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.				
<b>Lot 2 : : travaux de construction d'une maison de la femme et d'une latrine à quatre (04) postes dans le village de Saint Joseph .</b>						
N°	Soumissionnaires	Conformité technique	Montants lus	Montants corrigés	Rang	Observations

## Résultats provisoires

			publiquement en F CFA	en F CFA		
01	SBI	Non conforme	21 868 301 HT 25 804 595 TTC	22 588 301 HT 26 654 195 TTC	Non classée	Non Conforme pour : -Absence d'attestations de travail -petit matériel non fourni - Chef de chantier OUEDRAOGO Josué : sur le CV, le nom du soumissionnaire est SOGETI au lieu de SBI ; sa date de naissance sur le CV diffère de celle sur le diplôme ; CNIB falsifiée ; -Chef de travaux BOMBAGA B. Maxim : présenté par une entreprise concurrente avec CV, CNIB, signature différents. - les CV ne font pas ressortir l'expérience acquise au cours des 3 dernières années comme demandé par le DAO ; -Documents du personnel falsifiés
02	E.G.BTP.SARL	Non conforme	21 892 135 HT 25 832 719 TTC		Non classée	Non conforme écartée pour : -absence d'attestation de travail pour le conducteur des travaux DJIBRIL Issa , pour le chef de chantier SEHE Gboromboure , pour les maçon TRAORE Yassia et KONDOMBO Souleymane ,pour le soudeur SAWADOGO Souleymane et pour le menuisier ZONGO Jean : -les Cv ne font pas ressortir l'expérience acquise au cours des 3 dernières années comme demandé par le DAO ; -fausses informations sur les CV : nombre d'années avec le présent employeur=10 alors que l'entreprise est créée en 2020 ; les CV mentionnent des marchés réalisés avec la présente entreprise qui sont pourtant antérieurs à la création de l'entreprise et à l'obtention de l'agrément ; expérience sur les CV supérieure au diplômes professionnels pour certains -Diplômes de certains non probants.  - absence d'agrément technique.
03	C.I. TRA. P SARL	Conforme	20 841 305HT 24 592 740 TTC	20 841 305 HT 24 592 740 TTC	1er	Conforme
04	EBC BTP	Conforme	21 038 779 HT 24 825 759 TTC	21 038 779 HT 24 825 759 TTC	2e	Conforme
05	A C M G SARL	Non Conforme	21 856 362 HT 25 790 507 TTC	21 823 628 HT 25 751 881 TTC	Non classée	Non Conforme Ecartée pour : -agrément technique n'intervenant pas dans la région du Centre ; -caution de soumission et ligne de crédit fournies pour les lots 3 et 4 et non pour le lot 2 ; -certains documents du personnel falsifiés.
<b>ATTRIBUTAIRE</b>		<b>C.I. TRA. P SARL pour un montant de vingt millions huit cent quarante-un mille trois cent cinq (20 841 305) francs CFA/Hors taxes avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours</b>				
<b>LOT 3 : : travaux de construction d'une maison de la femme et d'une latrine a quatre (04) postes dans le village de Katabtenga .</b>						
N°	Soumissionnaires	Conformité technique	Montants lus publiquement en F CFA	Montants corrigés en F CFA	Rang	Observations
01	A C M G SARL	Non conforme	21 781 362 HT 25 702 007 TTC	21 748 628 HT 25 663 381 TTC	Non classée	Non Conforme Ecartée pour : -agrément technique n'intervenant pas dans la région du Centre ; - certains documents du personnel falsifiés.
02	COGECAB.IT /BTP	Conforme	21 934 052 HT 25 882 181 TTC	22 469 692 HT 26 514 237 TTC	Non classée	Conforme Soumissionne au lot 1 ou 3 avec le même personnel et le même matériel. Il ne peut être attributaire que d'un lot. Conforme mais exclu à ce lot car déjà attributaire du lot 1 sur la base de la combinaison la plus avantageuse pour l'autorité contractante  Variation de +1% due à une erreur de calcul sur le devis des prix unitaires en chiffre des items : 6 et 6.11.

## Résultats provisoires

03	LES 3A SARL	Conforme	22 029 100 HT 25 994 338TTC	22 871 500 HT 26 988 370 TTC	1er	Conforme Erreur de sommation du sous total :6- Electricité au niveau maison de la femme ; -Erreur de sommation au niveau de III Latrines à quatre postes ; soit une variation de +3, 82 %
04	SO.GE. T.I. SARL	Non Conforme	21 868 301 HT 25 804 595 TTC	22 588 301 HT 26 654 195 TTC	Non classée	Non Conforme Ecartée pour : -petit matériels non fournis ; -documents du personnel non probants et presqu'identiques à ceux produits par SBI ; -absence de mise à disposition pour le matériel roulant ; -cartes grises illisibles ;  Erreur sur le devis des bordereaux des prix unitaires en chiffre et en lettre de l'items : 6.15. Soit une variation de +1%
<b>ATTRIBUTAIRE</b>		<b>LES 3A SARL pour un montant de vingt-deux millions huit cent soixante-onze mille cinq cent s (22 871 500) francs CFA/Hors taxes et en toutes taxes comprises pour un montant de vingt-six millions neuf cent quatre-vingt-huit mille trois cent soixante-dix (26 988 370) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours</b>				
<b>Lot 4 : : travaux de construction d'une école à trois (03) salles de classe,magasin,bureau et d'une latrine à quatre (04) postes à l'école Saint Joseph B.</b>						
<b>N°</b>	<b>Soumissionnaires</b>	<b>Conformité technique</b>	<b>Montants lus publiquement en F CFA</b>	<b>Montants corrigés en F CFA</b>	<b>Rang</b>	<b>Observations</b>
01	EBC BTP	Conforme	18 631 140 HT 21 984 745 TTC	18 631 140 HT 21 984 745 TTC	1er	Conforme
02	C.I. TRA. P SARL	Conforme	20 605 017 HT 24 313 920 TTC	20 605 017 HT 24 313 920 TTC	2eme	Conforme
<b>ATTRIBUTAIRE</b>		<b>EBC BTP pour un montant de : dix-huit millions six cent trente un mille cent quarante (18 631 140) francs CFA/Hors taxes et en toutes taxe comprise : vingt un millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille sept cent quarante-cinq (21 984 745) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours</b>				
<b>Lot 5 : :travaux de construction d'une école a trois (03) salles de classes et d'une latrine a quatre (04) postes au CEG de Wavougué.</b>						
<b>N°</b>	<b>Soumissionnaires</b>	<b>Conformité technique</b>	<b>Montants lus publiquement en F CFA</b>	<b>Montants corrigés en F CFA</b>	<b>Rang</b>	<b>Observations</b>
01	AZIMUT INGENIERIE ET INNOVATION	Conforme	18 958 437 HT 22 370 956 TTC	19 070 439 HT 22 503 118TTC	1eme	Conforme Erreur de calcul sur le devis sous totaux II et VII
02	LE GEANT SARL	Conforme	20 200 360 HT 23 836 425 TTC	20 214 280 HT 23 852 850 TTC	2eme	Conforme Erreur de calcul sur le devis des prix unitaires en chiffre de L'items : 1.4
<b>ATTRIBUTAIRE</b>		<b>AZIMUT INGENIERIE ET INNOVATION pour un montant de dix-neuf millions soixante-dix mille quatre cent trente-neuf (19 070 439) francs CFA/Hors taxes avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours</b>				
<b>Lot 6 : :travaux de construction d'un bâtiment administratif au CEG de Wavougué.</b>						
<b>N°</b>	<b>Soumissionnaires</b>	<b>Conformité technique</b>	<b>Montants lus publiquement En F CFA</b>	<b>Montants corrigés En F CFA</b>	<b>Rang</b>	<b>Observations</b>
01	C.I. TRA. P SARL	Conforme	11 422 978 HT 13 479 114 TTC	11 422 978 HT 13 479 114 TTC	Non classée	Conforme Ecartée pour : Offre déclarée anormalement basse car non comprise dans l'intervalle [13 909 927 ; 18 819 313]
02	LE GEANT SARL	Conforme	12 797 095 HT 15 100 572 TTC	12 797 095 HT 15 100 572 TTC	1er	Conforme
<b>ATTRIBUTAIRE</b>		<b>LE GEANT SARL pour un montant de : douze millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre-vingt-quinze (12 797 095) francs CFA/Hors taxes et en toutes taxes comprises : quinze millions cent mille cinq cent soixante-douze (15 100 572) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours</b>				

## Résultats provisoires

### UNIVERSITE NORBERT ZONGO

Appel d'offres ouvert n° : 2021-002/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 17/02/2021 pour l'acquisition de fournitures de bureau, de matériels d'examen et d'imprimés divers au profit de l'Université Norbert ZONGO.

**Financement** : Budget de l'Université Norbert ZONGO, Gestion 2021 ; **Publication** : Jeudi 25 février 2021 RMP 3040 page 41.

**Lettre de convocation CAM** : N°2021-004/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 23/03/2021 ; Date de dépouillement : 26/03/2021,

**Date de délibération** : Lundi 22 Mars 2021 ; **Nombre de lots** : 02 ;

**Nombre de plis reçus** : 24 repartis entre les deux (02) lots.

#### Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau

SOUSMISSIONNAIRES	MONTANT LU EN FCFA		MONTANT CORRIGE EN FCFA		OBSERVATIONS
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
AZIZ SERVICE	45 855 500	54 109 490	45 855 500	53 895 020	<b>Conforme</b> Exonération non faite au niveau des articles non soumis à la TVA (Dictionnaires, cahiers 200 pages Petit format et 200 Pages grand format). Montant exonéré de TVA : 1 191 500
E R O F	40 811 904	48 158 047	40 822 144	48 041 198	<b>Non conforme</b> -A / <b>Item 27</b> -Crayon de papier : choix du corps du crayon non précisé : (avec corps en résine ou en bois) proposé : choix vague <b>Item 28</b> - Critérium 0,7 : choix de la matière non précisé (corps en plastique résistant ou non) proposé : choix vague ; -B / <b>Item 6</b> -Bac à courrier : choix du modèle du bac à courrier (Persienné ou non) proposé : choix vague ; <b>Item 29</b> -Crayon de papier : choix du corps du crayon non précisé : (avec corps en résine ou en bois) proposé : choix vague ; <b>Item 30</b> - Critérium 0,7 : choix de la matière non précisé (corps en plastique résistant ou non) proposé : choix vague ; <b>Item 40</b> : Discordance entre le montant en lettre (douze mille neuf cent deux virgule quarante) et celui en chiffre (12 902) au niveau du bordereau des prix unitaires ; Exonération non faite au niveau des articles non soumis à la TVA (Dictionnaires, cahiers 200 pages Petit format et 200 Pages grand format). Montant exonéré de TVA : 716 288
JEBNEJA DISTRIBUTION	46 396 500	54 510 945	46 396 500	54 186 945	<b>Non Conforme</b> -B / <b>Items 65 et 66</b> : choix du grammage des rames de papier non précisé (au moins 80g/m2) proposé : choix vague. Exonération non faite au niveau de certains articles non soumis à la TVA (les dictionnaires) Montant exonéré de TVA : 3 116 250
PLANETE SERVICES	39 072 950	45 931 796	-	-	<b>Conforme</b> Montant exonéré de TVA : 968 250
PRO TECHNO	41 629 350	49 122 633	42 991 850	50 552 858	<b>Non Conforme</b> -A / - <b>Item 22</b> : Choix du volume du correcteur non précisé (20ml au moins) proposé : choix vague ; <b>Item 81</b> - Sous- main double : Choix des dimensions non précisé (40x60cm au moins) proposé : choix vague ; -B / <b>Item 30</b> : choix du corps du criterium non précisé (corps en plastique résistant ou non,) proposé : choix vague ; <b>Item 65</b> : choix du grammage de la rame de papier A3 non précisé (au moins 80g/m2) proposé : choix vague ; -A / <b>Item 51</b> : Discordance entre le montant en lettre (quatre mille) et celui en chiffre (1000) au niveau du bordereau des prix unitaires ; <b>Item 52</b> : Discordance entre le montant en lettre (sept cent cinquante) et en chiffre(2000) au niveau du bordereau des prix unitaires ; - Exonération non faite au niveau des

## Résultats provisoires

					articles non soumis à la TVA (Dictionnaires, cahiers 200 pages Petit format et 200 Pages grand format). Montant exonéré de TVA : 986 250
<b>TAWOUFIQUE MULTI SERVICES</b>	38 292 925	44 937 341	38 157 675	44 777 747	<b>Non Conforme</b> -A / <b>Item 27</b> -Crayon de papier : Choix du corps du crayon non précisé : (avec corps en résine ou en bois) proposé : choix vague ; -B / <b>Item 25</b> -Choix des dimensions de la couverture transparente en plastique pour reliure non précisé (1,5 mm au moins) proposé : Choix vague ; <b>Item 33</b> - Dictionnaire MF : période de l'édition non précisée ; Erreur de sommation du montant total HTVA : 38 157 675 au lieu de 38 292 925. Montant exonéré de TVA : 1 379 500
<b>AFRO SOUND SARL</b>	38 423 450	-	38 733 200	-	<b>Non conforme</b> Un marché (01) similaire fourni au lieu de deux (02) demandés -A / <b>Item 27</b> - Crayon de papier : Choix du corps du crayon non précisé : (avec corps en résine ou en bois) proposé : choix vague ; <b>Item 28</b> - criterium 0,7: choix du corps du criterium non précisé (corps en plastique résistant ou non,) proposé : choix vague ; <b>Item 42</b> - Ficelle rouleau cotton string n°6 demandée contre Ficelle rouleau COTTON STRING N° 3 proposé (choix de dimension inférieur à celle demandée) ; <b>Item 81</b> -Choix des dimensions non précisé (40x60cm au moins) proposé : Choix vague ; -B / <b>Item 17</b> -Incohérence entre Spécifications techniques demandées : Calculatrice électronique moyen format, avec double alimentation (solaire et pile), au moins 14 chiffres et celle proposée Cahier GF ,200 pages agrafé à cheval simples lignes, marque GAONA ; <b>Item 22</b> -Choix du volume du correcteur non précisé (: Correcteur blanc liquide + diluant, 20ml au moins) proposé : choix vague ; <b>Item 25</b> -Choix des dimensions de la couverture transparente en plastique pour reliure non précisé (1,5 mm au moins) proposé : Choix vague ; <b>Item 29</b> -Choix du corps du crayon non précisé : (avec corps en résine ou en bois) proposé : choix vague ; <b>Item 30</b> -Choix du corps du criterium non précisé (corps en plastique résistant ou non,) proposé : choix vague ; <b>Item 31</b> -Choix des dates du dateur non précisé : (2021 à 2033 au moins) proposé, choix vague ; <b>Item 63</b> -Choix du poids du pot de colle non précisé (100g au moins) proposé : choix vague ; Erreur de quantité : <b>A/ Item 40</b> : 100 au lieu de 20 proposées <b>B/ Item 6</b> : 100 au lieu de 20 proposées <b>Item 31</b> : 3 au lieu de 0 proposées <b>Item 46</b> : 57 au lieu de 54 proposées
<b>NAILA SERVICES</b>	41 490 000	48 958 200	37 966 135	44 690 869	<b>Conforme</b> Erreur de sommation du montant Total HTVA de A (25 096 000 au lieu de 28 624 000). Montant exonéré de TVA : 606 500
<b>SOMKINDA BUSINESS SERVICES (SBN) SARL</b>	38 397 500	45 309 050	40 797 500	48 012 746	<b>Non Conforme</b> -A / <b>Item 64</b> : choix du poids du pot de colle non précisé (100g au moins) proposé :

## Résultats provisoires

					<p>choix vague :</p> <p><b>Items 66, 67, 68, 69,70</b> : choix du grammage de la rame de papier non précisé (au moins 80g/m2) proposé : choix vague</p> <p><b>Item 81-</b> Sous -main double : choix des dimensions non précisé (40x60cm au moins) proposé : Choix vague</p> <p>-B /</p> <p><b>Item 3</b> : Choix du nombre de feuilles non précisé (20 feuilles au moins) proposé : choix vague</p> <p><b>Item 6</b> : Choix du modèle du bac à courrier non précisé (Persienné ou non) proposé : choix vague</p> <p><b>Items 65 et 66:</b> Choix du grammage des rames de papier non précisé (au moins 80g/m2) proposé : Choix vague</p> <p><b>Item 76</b> : Choix des dimensions du sous-main double non précisé (40x60cm au moins) proposé : choix vague</p> <p><b>A/ Item 80</b> : Discordance entre le montant en lettre (douze mille cinq cent) et celui en chiffre (2500) au niveau du bordereau des prix unitaires</p> <p>Montant exonéré de TVA : 712 800</p>
<b>Lot 2 : Acquisition de matériels d'examens et d'imprimés divers</b>					
SOUSMISSIONNAIRES	MONTANT LU		MONTANT CORRIGE		OBSERVATIONS
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
WENDEPOUI MULTI SERVICE	11 189 240	-	-	-	Conforme
MERVELLES	-	11 387 000	-	-	Non conforme Offre anormalement basse
B.C.S SARL	-	13 711 600	-	-	Conforme
SONAZA SARL	-	13 198 300	10 585 000	12 490 300	Conforme <b>Item 3</b> : Discordance entre le montant en lettre (quatre-vingt-six mille) et celui en chiffres (96 000) au niveau du bordereau des prix unitaires.
DACH	-	17 520 000	14 847 100	17 519 578	Non conforme Offre anormalement élevée ; Erreur de multiplication : <b>Item 01</b> : $160 \times 3390 = 542\,400$ au lieu de $542\,373$ <b>Item 02</b> : $200 \times 24576 = 4\,915\,200$ au lieu de $4\,915\,254$ <b>Item 03</b> : $60 \times 3390 = 203\,400$ au lieu de $203\,390$ <b>Item 04</b> : $300 \times 424 = 127\,200$ au lieu de $127\,118$ <b>Item 05</b> : $800 \times 10\,169 = 8\,135\,200$ au lieu de $8\,132\,593$ <b>Item 06</b> : $100 \times 4661 = 466\,100$ au lieu de $466\,102$ <b>Item 07</b> : $50 \times 8\,898 = 444\,900$ au lieu de $444\,915$ <b>Item 08</b> : $100 \times 127 = 12\,700$ au lieu de $12\,712$
K2D INTERNATIONAL	10 680 000	-	-	-	Conforme
MULTI DISTRIBUTION DU FASO	12 295 700	14 508 926	-	-	Conforme
SAHEL TECHNOLOGIE NOUVELLE	-	13 345 800	-	-	Conforme
TDG-Inter	9 415 000	-	-	-	Non Conforme Offre anormalement basse
Inographic Sarl	11 646 080	-	-	-	Conforme
NAILA SERVICES	10 975 000	12 950 500	-	-	Conforme
SENTINEL GLOBAL BUSINESS OFFICE	10 800 000	-	-	-	Conforme
ENTREPRISE DAKUYO & FILS (EDF)	12 425 000	-	-	-	Conforme
RAHMAH BUSINESS AND CONSULTING	12 688 900	-	-	-	Conforme
GUETAWENDE MULTI-SERVICES	10 850 000	-	-	-	Conforme
ATTRIBUTAIRES PROVISOIRES	<p><b>Lot 1 : NAILA SERVICES</b> pour un montant de trente-sept millions neuf cent soixante-six mille cent trente-cinq (37 966 135) Francs CFA HTVA dont six cent six mille cinq cents (606 500) francs exonérés de TVA et quarante-quatre millions six cent quatre-vingt-dix mille huit cent soixante-neuf (44 690 869) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours et quatre-vingt-dix (90) jours de validité de l'offre.</p> <p><b>Lot 2 : SONAZA SARL</b> pour un montant de douze millions quatre cent quatre-vingt-dix mille trois cent (12 490 300) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours et quatre-vingt-dix (90) jours de validité de l'offre.</p>				

## Résultats provisoires

### REGION DU CENTRE NORD

APPEL D'OFFRE N° 2021-002/MATDC/RCNR/PSNM/CMNE du 17 février 2021 pour les travaux de réalisation de trois (3) forages positifs, de réhabilitation de forages positifs et de la réhabilitations de des puits a grand diamètre au profit de la commune de Mané. ;  
date d'ouverture des plis : 08/04/2021 ; date de délibération : 13/04/2021 ;  
nombre de plis reçu : 10 ; date de publication de l'avis : 23/03/2021

Soumissionnaires	Montant lu publiquement en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
<b>Lot 1 : Réalisation de trois (3) forages positifs à Nonghin, Mané Mossi et Konlebsé</b>					
SORAF	17 457 627	20 600 000	17 457 627	20 600 000	<b>Conforme</b>
MAFOMINE SARL	22 881 360	27 000 005	22 881 360	27 000 005	<b>Offre non conforme</b> : absence d'attestation de travail et certificat de disponibilité pour le chef de chantier.
K.G.PRES	14 535 000	/	14 535 000	/	<b>Offre anormalement basse Non conforme</b>
<b>Attributaire</b>		<b>SORAF pour un montant de Vingt millions six cent mille (20 600 000) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours</b>			
<b>Lot 2 : Réalisation de trois (3) forages positifs à Dèbéré, Gosbila et Ignogo ;</b>					
SORAF	15 254 238	<b>18 000 001</b>	15 254 238	<b>18 000 001</b>	<b>Offre anormalement bas Non conforme</b>
COTRACOM	17 400 000	<b>20 532 000</b>	17 400 000	<b>20 532 000</b>	<b>Conforme</b>
WENDEPOUI MULTISERVICE SARL	28 005 000	/	28 005 000	/	<b>Absence d'attestation de travail pour le chef de chantier. Offre non conforme</b>
K. G. PRES	14 535 000	/	14 535 000	/	<b>Offre anormalement basse Non conforme</b>
<b>Attributaire</b>		<b>COTRACOM-BTP pour un montant de Vingt millions cinq cent trente-deux mille (20 532 000) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours</b>			
<b>Lot 3 : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs au dispensaire de Galla et au CEG de Komestenga</b>					
SRA	16 030 000	/	16 030 000	/	<b>offre hors enveloppe.</b>
ERS	14 000 000	/	14 000 000	/	<b>Offre conforme</b>
<b>Attributaire</b>		<b>ERS. Sarl pour un montant de quatorze millions (14 000 000) francs CFA HT avec un délai d'exécution de trente (30) jours</b>			
<b>Lot 4 : Travaux de réhabilitation de quatre forages positifs à Itaoré (Sambin), Koukouré, Tanllallé et Boudi</b>					
WENDEPOUI MULTISERVICE SARL	13 360 000	/	13 360 000	/	<b>offre hors enveloppe</b>
CAR	8 475 000	/	8 475 000	/	<b>conforme 2<sup>ème</sup></b>
COTRACOM-BTP	8 020 000	<b>9 463 600</b>	8 020 000	<b>9 463 600</b>	<b>Conforme 1<sup>ère</sup></b>
Oueelly sarl	7 200 000		7 200 000		<b>Non conforme :</b> Matériels unique proposé pour les deux lots ; Formulaire du matériels non renseigné (formulaire distinct pour chaque lot) ; les marchés similaires falsifiés (réhabilitation de trois forages positifs au profit de la commune de Bingo ; réhabilitation de cinq forages positifs dans la commune de Kongoussi ; réhabilitation de deux forages positifs au CSPS de Kaibo et à l'école primaire dans la commune de Bindé.
<b>Attributaire</b>		<b>COTRACOM-BTP pour un montant de Neuf millions quatre cent soixante-trois mille six cents (9 463 600) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours</b>			
<b>Lots 5 : Travaux de réhabilitation de trois puits à grand diamètre à Mané (Secteur 5), Zincko et Baskouda</b>					
ADIVEX	7 485 000	/	7 485 000	/	<b>Conforme</b>
Oueelly sarl	5 400 000	/	5 400 000	/	<b>Non conforme :</b> Renseignement incomplet : les cv ne font pas ressortir les informations de l'employeur ; les attestations de mise à disposition sont pour le lot 5 au lieu du lot 4 ; Matériels unique proposé pour les deux lots ; Formulaire du matériels non joint (formulaire distinct pour chaque lot) ; les marchés similaires falsifiés (réhabilitation de trois forages positifs au profit de la commune de Bingo ; réhabilitation de cinq forages positifs dans la commune de Kongoussi ; réhabilitation de deux forages positifs au CSPS de Kaibo et à l'école primaire dans la commune de Bindé.
<b>Attributaire</b>		<b>ADIVEX pour un montant de Sept millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille (7 485 000) francs CFA HT avec un délai d'exécution de trente (30) jours</b>			

## Résultats provisoires

### REGION DES HAUTS BASSINS

Demande de prix N°2021-01/RHBS/PTUY/CBRB/CCAM ayant pour objet les travaux de construction et de réhabilitation d'infrastructures scolaires et sanitaires dans la commune de Béréba. Publication de l'avis : RMP N°3058 du mardi 23 mars 2021.

**Financement** : Budget communal (FMDL), Gestion 2021. **Date de dépouillement** : 02 avril 2021

Nombre de plis reçu : Lot 01 : trois (03)

Lot 02 : un (01)

Soumissionnaires	Lots	Montant en FCFA		Observations
		Lu	Corrigé	
E.S.S.B. F	Lot 1	12 996 701 TTC	13 094 406 TTC	<b>Conforme</b> -Discordance entre le montant en chiffre et en lettre au niveau de l'item II.7 : 1500 en chiffre et deux mille en lettre
SOGEKA	Lot 1	12 805 572 TTC	12 805 572 TTC	<b>Non conforme</b> -Absence des attestations de travail du conducteur des travaux ; du chef de chantier et du chef maçon  - Diplôme du chef maçon n'est pas conforme car au lieu de CAP en maçonnerie il a joint BEP en dessin bâtiment - Absence des attestations de disponibilité des ouvriers qualifiés
FAHO MANDA	Lot 1	10 496 418 HT	10 496 418 HT	<b>Non conforme</b> - Absence des attestations de travail du conducteur des travaux ; du chef de chantier et du chef maçon
E.R.C	Lot 2	4 712 280 HT	4 712 280 HT	<b>Conforme</b>
Attributaires	<p style="text-align: center;"><b>Lot 1</b> : travaux de construction de deux salles de classe à Yabè  <b>E.S.S.B.F.</b>, attributaire du marché relatif aux travaux de construction de deux salles de classe à Yabè pour, un montant de <b>treize millions quatre-vingt-quatorze mille quatre cent six (13 094 406) francs CFA TTC</b>, avec un délai d'exécution de <b>soixante (60) jours</b>.</p>			
	<p style="text-align: center;"><b>Lot 2</b> : travaux de réhabilitation du dispensaire du CSPS de Béréba  <b>E.R.C.</b>, attributaire du marché relatif aux travaux de réhabilitation du dispensaire du CSPS de Béréba, pour un montant de <b>quatre millions sept cent douze mille deux cent quatre-vingt (4 712 280) francs CFA HT</b>, avec un délai d'exécution de <b>quarante-cinq (45) jours</b></p>			

### NOUVEAU LIEN DU SITE WEB

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers

<http://www.dgcmef.gov.bf>

## Résultats provisoires

### REGION DU NORD

Synthèse des résultats de la demande de prix **N°2021-01/RNRD/PPSR/CBKN/PRM** pour l'acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Bokin ; Date d'ouverture d'examen des plis reçus : 06 avril 2021 ; Nombre de plis reçus : 05 plis ;  
 Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°3060 du 25/03/2021 ;  
 Financement : budget communal (ressources transférées du MENA) Gestion 2021  
 Référence de la lettre d'invitation : N°2021- 01/MATD/RNRD/PPSR/CBKN/CCAM du 01 avril 2021

Soumissionnaire	Montant lu en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA HTVA	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations
<b>ESMAF-N-Sarl</b>	25 414 800	25 414 800	27 149 244	27 149 244	<b>Conforme</b>
<b>PELGA VISION</b>	26 655 750	26 745 750	26 937 585	27 043 785	Soit un excédent de <b>106 200</b> liée à une erreur de sommation
<b>BO SERVICE Sarl</b>	25 212 600	25 212 600	26 475 048	26 475 048	<b>Conforme</b>
<b>E.NI.R.A. F Sarl</b>	26 984 800	26 984 800	27 907 624	27 907 624	<b>Conforme</b>
<b>BOLD BUSINESS</b>	25 177 600	28 891 296	-	-	Soit une augmentation de 14,75%

**ATTRIBUTAIRE : BOLD BUSINESS** pour un montant de **vingt-huit millions huit cent quatre-vingt-onze mille deux cent quatre-vingt-seize (28 891 296) F CFA HTVA** après une augmentation de 14,75%. Item 6 quantité initiale **5 000** ; quantité ajoutée **13 000** ; Quantité Item 6 après augmentation : **18 000** avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.

**SYNTHESE DES RESULTATS de la demande de prix N°2021-02/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 26 mars 2021 relatif à l'acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Bagaré ;** Financement : Fonds transférés du MENAPLN, gestion 2021 ;  
Publication : Revue des Marchés Publics N°3063 du mardi 30 mars 2021 ; Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) ;  
Date d'ouverture et de délibération : vendredi 09 avril 2021 ;  
 Références des convocations de la CCAM : Lettres N°2021 - 017- 018/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 07 avril 2021.

N°	SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU HTVA	MONTANT LU TTC	MONTANT CORRIGE	VARIATION	OBSERVATIONS
01	SARA SERVICES	<b>14 183 900</b>	-	-	-	<b>CONFORME</b>
02	Etablissement la REFORME	<b>11 763 900</b>	-	-	-	<b>NON CONFORME :</b> Engagement à respecter le Code d'éthique et déontologie en matière de commande publique <b>non fournie.</b>
03	ECOMZ	<b>10 332 020</b>	<b>10 820 260</b>	-	-	<b>NON CONFORME :</b> - Pièces administratives manquante non fournies ; -Item 2 : marque Cello slech au lieu de Cello sleek fournie -Item 3 : Idem 2 -Item 4 : échantillon, pays d'origine Inde au lieu de Chine proposé ; -Item 9 : absence du 0 à la graduation, base non conforme (8cm fournie au lieu 8,5 cm proposé) ; hauteur 15cm fournie au lieu de 14,5cm proposé ; -Item 14 : Non conforme, comporte des lignes ordinaires au lieu de double ligne, nombre de page 48 pages au lieu de 32 pages demandées ; -Item 15 : échantillon fourni non conforme aux prescriptions techniques proposées (comporte des lignes doubles lignes au lieu de lignes ordinaires, nombre de pages 32 au lieu de 48 pages demandées ; -Item 18 : échantillon fourni non conforme 17,7 x 22,7 fourni au lieu de 17x22cm ;
04	ESMAF-N-Sarl	<b>11 456 010</b>	<b>12 118 770</b>	<b>9 225 570</b>	<b>-23,87%</b>	<b>NON CONFORME :</b> -Item 8 : échantillon, largeur 3,6cm fournie au lieu de 3,5cm proposé ; -Item 9 : absence du 0 à la graduation ; -Item 13 : échantillon fourni non conforme aux prescriptions techniques proposées (Format du cahier de dessin 17,3x23,3cm fourni au lieu de 17x22cm proposé ; -Item 14 : échantillon fourni non conforme aux prescriptions techniques proposées (zone d'écriture, non conforme aux prescriptions techniques proposé 13,6cm au lieu de 13cm proposé ; -Item 15 : échantillon fourni non conforme aux prescriptions techniques proposées (Format du cahier de 48 pages 17,2x22cm fourni au lieu de 17x22cm fermé) ; zone d'écriture non conforme (dimensions supérieur à 13cm au lieu de 13cm proposée) ; -Item 16 : échantillon fourni non conforme aux prescriptions techniques proposées (Format du cahier de 96 pages 16,6x21,9cm fourni au lieu de 17x22cm fermé) zone d'écriture non conforme (dimensions supérieur à 13cm au lieu de 13cm proposée) ; -Item 17 : échantillon fourni non conforme aux prescriptions techniques proposées (zone d'écriture non conforme dimensions supérieur à 13cm au lieu de 13cm proposée) ; -Item 18 : échantillon fourni non conforme (18,2 x 22,6 fourni au lieu de 17x22cm proposé pour les 4 couleurs) ; -Une erreur de calcul a été constatée à l'item 13 du bordereau des prix et des quantités (268X1500= 402 000 au lieu de 3 295 200). Après correction de l'offre, on constate une variation en diminution de 23,87% de l'offre. Par conséquent, l'offre est écartée.

**Attributaire : SARA SERVICES** pour un montant de quatorze millions cent quatre-vingt-trois mille neuf cent (14 183 900) **F CFA HTVA** pour un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.

## Résultats provisoires

**SYNTHESE DES RESULTATS de la demande de prix N°2021-001/MATD/RNRD/PPSR/CLTD/SG relatif à l'acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de La-Toden.**

FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2021, Chapitre 60 Article 605  
Publication : Revue des Marchés Publics quotidien N°3049- Mercredi 10 mars 2021 à la page 36  
Nombre de dossiers achetés : 08 ; Nombres des offres recus : 08

Soumissionnaire	Montant lu en FCFA HT	Montant corrigé en FCFA HT	Montant lu en FCFA TTC	Montant Corrigé en F CFA TTC	Observations	Rang
<b>BOLD BUSINESS</b>	17.876.438	-		18 653 202	Conforme	5
<b>PELGA VISION</b>			17.003.356		Conforme Augmentation de l'item 17 : de 8502 unités Soit une variation de 13%	1er
<b>ZH SOLUTION</b>	16.613.825	-	-	18 001 617	Conforme	2
<b>TMA services</b>	18.888.986	-	-	20 209 956	Hors enveloppe	8
<b>PCB</b>	-		18.420.133	-	Conforme	3
<b>BO SERVICE</b>	18.520.580	-	19.388.826	-	Conforme	7
<b>ESMAF-N SARL</b>			18.621.940	-	Conforme	4
<b>RAFIQ VISION</b>			19.372.723	-	Conforme	6
<b>Attributaire :</b>	PELGA Vision : pour un montant de : dix-neuf millions deux cent treize mille huit cent soixante-seize (19 213 876) FCFA TTC avec une augmentation de la quantité de l'item : 17 de 8502 unités soit une variation de 13% avec un délai d'exécution de trente (30) jours					

**Synthèse des résultats de la demande de prix N°2021-002/RNRD /PPSR /CLTD/SG/CCAM pour des travaux de réalisation cent quarante (140) hangars marchands au profit de la commune de La-Toden**

Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics Quotidien n°3060 du jeudi 25 mars 2021

Financement : Budget Communal FM, Gestion 2021-

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés: Lettre n° 2020-0002 /RNRD/PPSR/ CLTD /SG/CCAM du 31mars 2021

Date d'ouverture et de délibération : Mardi 6 avril 2021

Nombre de plis recus : un (01) pour le lot 1, deux pour le lot 2 et un (01) pour le lot 3

LOT	soumissionnaire	Montant lu (FCFA) HT	Montant corrigé (FCFA) HT	Montant Lu (FCFA) TTC	Montant corrigé (FCFA) TTC	Observations	Rang
LOT : 1	<b>MITIBWAOGA</b>	8.321.520	-	-	-	Conforme	1 <sup>er</sup>
	<b>MITIBWAOGA</b>	8.321.520	-	-	-	Conforme	1 <sup>er</sup>
LOT : 2	<b>WENDTOIN MULTI-SERVICES</b>	6.540.000	-	7.707.200	-	Non conforme - le menuisier charpentier tôle : Diplôme non joint ; - véhicule de liaison : visite technique et assurance non Conforme ; -Facture N°0035/2018(liste du matériel) : non signé ; - Facture N°0035/2018(liste du matériel) : non signé ; - discordance du programme d'exécution des travaux par poste de travaux ; - non adéquation de la méthodologie de réalisation et de l'organisation des travaux sur site proposée par rapport à l'objet du présent DDP.	
LOT : 3	<b>MITIBWAOGA</b>	8.321.520	-	-	-	Conforme	1 <sup>er</sup>
	<b>Attributaire</b>	Lot 1 : MITIBWAOGA pour un montant de huit millions trois cent vingt un mille cinq cent vingt(8.321.520) francs CFA HTVA, pour un délai d'exécution de soixante (60) jours Lot 2 : MITIBWAOGA pour un montant de huit millions trois cent vingt un mille cinq cent vingt(8.321.520) francs CFA HTVA, pour un délai d'exécution de soixante (60) jours Lot 3 : MITIBWAOGA pour un montant de huit millions trois cent vingt un mille cinq cent vingt(8.321.520) francs CFA HTVA, pour un délai d'exécution de soixante (60) jours					

### REGION DU PLATEAU CENTRAL

Demande de prix N° 2021-01/RPCL/POTG/CDPL/M/SG/PRM du 16 février 2021, pour l'acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles des CEB I & II de la commune de Dapélogo, lot unique - Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 3050 du jeudi 11 mars 2021, page 36. Financement : Budget communal, Ressources transférées du MENAPLN, Gestion 2021 - Nombre de soumissionnaires : zéro (00).  
Date d'ouverture et de délibération : mardi 23 mars 2021, Référence de la convocation de la CCAM : N° 2021-01/RPCL/POTG/CDPL/M/SG/PRM du 17 mars 2021.

Soumissionnaires	Montants lus		Montants corrigés		Observations	Rang
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
<b>NEANT</b>						
<b>Attributaire</b>	<b>infructueux</b>					

# Marchés Publics

## *APPELS D'OFFRES*

*DES MINISTÈRES ET INSTITUTIONS*

*MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES*

\* **Marchés de Travaux**

**P. 43**

\* **Marchés de Prestations Intellectuelles**

**P. 44**

**DG-C.M.E.F.**

### Construction de six (06) lycées scientifiques régionaux à Banfora, Dori, Fada N'Gourma, Gaoua, Manga et Ziniaré dans le cadre du Projet d'Amélioration de l'Accès et de la Qualité de l'Éducation (PAAQE/MENAPLN)

**Avis d'Appel d'offres International**  
n° 2021-0009/MENAPLN/SG/DMP du 20/04/2021  
Accord de don IDA n° D684-BF du 28/09/2020

1. Le Burkina Faso a obtenu un financement additionnel de la Banque Mondiale pour financer le Projet d'Amélioration de l'Accès et de la Qualité de l'Éducation (PAAQE), et à l'intention d'utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la construction de six (06) lycées scientifiques régionaux à Banfora, Dori, Fada N'Gourma, Gaoua, Manga et Ziniaré dans le cadre du Projet d'Amélioration de l'Accès et de la Qualité de l'Éducation (PAAQE/MENAPLN).

2. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MENAPLN) sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir en six (06) lots indivisibles répartie comme suit :

- Lot 1 : construction d'un (01) lycée scientifique régional à Banfora, Province de la Comoé, Région des Cascades dans le cadre du Projet d'Amélioration de l'Accès et de la Qualité de l'Éducation (PAAQE/MENAPLN) ;
- Lot 2 : construction d'un (01) lycée scientifique régional à Dori, Province du Séno, Région du Sahel dans le cadre du Projet d'Amélioration de l'Accès et de la Qualité de l'Éducation (PAAQE/MENAPLN) ;
- lot 3 : construction d'un (01) lycée scientifique régional à Fada N'Gourma, Province de Gourma, Région de l'Est dans le cadre du Projet d'Amélioration de l'Accès et de la Qualité de l'Éducation (PAAQE/MENAPLN);
- lot 4 : construction d'un (01) lycée scientifique régional à Gaoua, Province du Poni, Région du Sud-Ouest dans le cadre du Projet d'Amélioration de l'Accès et de la Qualité de l'Éducation (PAAQE/MENAPLN) ;
- lot 5 : construction d'un (01) lycée scientifique régional à Manga Province Zoundwéogo, Région de Centre-Sud dans le cadre du Projet d'Amélioration de l'Accès et de la Qualité de l'Éducation (PAAQE/MENAPLN) ;
- lot 6 : construction d'un (01) lycée scientifique régional à Ziniaré, Province du Ouhritenga, Région du Plateau Central dans le cadre du Projet d'Amélioration de l'Accès et de la Qualité de l'Éducation (PAAQE/MENAPLN).

3. Un Soumissionnaire peut présenter une offre pour un ou plusieurs marchés, comme précisé dans le Dossier d'Appel d'Offres. Un Soumissionnaire désireux offrir un rabais dans le cas où plusieurs marchés leur seraient attribués, seront autorisés à le faire, mais ils devront indiquer ces rabais dans le Formulaire d'Offre.

4. Le Soumissionnaire doit démontrer qu'il dispose des lignes de crédit, pour subvenir aux besoins de trésorerie nécessaires à l'exécution des travaux objet du présent Appel d'Offres à hauteur de cent quatre-vingt millions (180 000 000) F CFA soit l'équivalent de trois cent soixante mille (360 000) US\$ pour chacun ou l'équivalent dans une monnaie librement convertible et nets de ses autres engagements.

En outre le soumissionnaire devra :

- (a) avoir réalisé au moins deux (02) marchés de cinq cent millions (500 000 000) F CFA minimum chacun et pour chacun des lots ou l'équivalent dans une monnaie librement convertible, (sachant qu'un même marché ne peut être pris en compte plus d'une fois au titre de nombres de marchés différents) ou ;
- (b) avoir réalisé au moins un (01) marché de un milliards (1 000 000 000) F CFA minimum et pour chacun des lots ou l'équivalent dans une monnaie librement convertible; (sachant qu'un même marché ne peut être pris en compte plus d'une fois au titre de nombres de marchés différents) et disposer d'un chiffre d'affaires annuel moyen d'au moins un milliard deux cent millions (1 200 000 000) F CFA soit l'équivalent de deux millions quatre cent mille 2 400 000 US\$ pour chacun des lots au cours des cinq (05) dernières années.

5. Une marge de préférence au bénéfice des entreprises/groupements d'entreprises nationales ne s'appliquera pas.

6. Le délai d'exécution est de trois cent (300) jours pour chaque lot et les délais ne sont pas cumulables.

7. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en recourant à un Appel d'Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement de Passation des Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets d'Investissement du 1er juillet 2016 de la Banque Mondiale révisé en juillet 2017 et août 2018 (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés.

8. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des marchés publics du Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales (MENAPLN) sis dans l'immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR sur l'avenue de l'Europe, tel : (00226) 25 33 54 84 et examiner le Dossier d'appel d'offres aux adresses ci-dessus, tous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute du lundi au jeudi et de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes le vendredi.

9. Le Dossier d'Appel d'offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l'adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F CFA ou l'équivalent du montant dans une monnaie librement convertible. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.

Le dossier d'appel d'offres sera adressé par courrier électronique (format PDF non modifiable) à l'adresse indiquée par les soumissionnaires ou retiré en format papier de main à main au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales (MENAPLN).

Les offres devront être remises à l'adresse ci-dessous au plus tard le xx/xx/2021 La soumission des offres par voie électronique sera autorisée. Toute offre arrivée après l'expiration du délai limite de remise des offres sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l'adresse, tel : (00226) 25 33 54 84 mentionnée ci-dessous **14 Juin 2021 à 09 heures 00 Temps universel.**

10. Les offres doivent être accompagnées d'une Garantie d'offre pour un montant de douze millions (12 000 000) francs CFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible pour chacun des lots. Le(s) adresse(s) auxquelles il est fait référence ci-dessus sont :

L'employeur est :

Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales (MENAPLN), Représenté par le Projet d'Amélioration de l'accès et de la Qualité de l'Éducation (PAAQE) 03 BP 7130 Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 30 12 45 Fax : (+226) 25 33 26 26 Avenue Charles De Gaulle, Immeuble SIRIMA.  
Responsable : Catherine OUATTARA/TRAORE, Coordinatrice du PAAQE Burkina Faso.

•Lieu d'achat du dossier est : la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh

•Lieu de dépôt des soumissions : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales (MENAPLN) sis dans l'immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR sur l'avenue de l'Europe ou par voie électronique à l'adresse : millogosnoel@yahoo.fr.

**Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM**

**Noël MILLOGO**

Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques

### RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR CONDUIRE L'ETUDE SUR L'IMPACT EVENTUEL DU RETRAIT DES FONDS DES PROJETS ET PROGRAMMES SUR LES BANQUES COMMERCIALES AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE (DGTCP).

**AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**  
**N°2021-042/MINEFID/SG/DMP du 23/04/2021**  
**Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF**

1- Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l'Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et a l'intention d'utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : « recrutement d'un cabinet pour conduire l'étude sur l'impact éventuel du retrait des fonds des projets et programmes sur les banques commerciales au profit de la DGTCP. »

2- De manière globale, la mission permettra de mieux apprécier l'impact éventuel du retrait des fonds des projets et programmes sur les banques commerciales.

Les objectifs spécifiques de l'activité sont :

Les objectifs spécifiques de l'activité sont :

- recenser les comptes (n° de compte, projet ou programme concerné, solde) des projets et programmes ouverts dans les livres des banques commerciales ;
- analyser l'impact éventuel du retrait des fonds des projets et programmes sur les banques commerciales ;
- proposer des modalités de retrait des fonds des projets et programmes dans les banques commerciales ;
- livrer la documentation (soldes des comptes et analyses).

Le délai d'exécution de la mission est de trois (3) mois calendaires. De ce fait, la mission devra être impérativement clôturée avant la date de clôture du projet fixée au 31 décembre 2021.

3- Le Directeur des marchés publics du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats qualifiés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les cabinets intéressés doivent fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services :

- une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l'Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom de la mission « recrutement d'un cabinet pour conduire l'étude sur l'impact éventuel du retrait des fonds des projets et programmes sur les banques commerciales au profit de la DGTCP » ;

- une présentation des références techniques du cabinet faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (05) dernières années ;

- les preuves de l'exécution des références similaires soutenues par des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés et les attestations/ de bonne fin d'exécution ;

- toute autre information permettant d'évaluer la capacité technique du consultant. Les consultants peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d'eux.

**NB** : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats et des attestations de bonne exécution seront prises en compte. En cas d'ex-aequo, le volume des expériences pertinentes justifiées sera utilisé comme critère additionnel pour le classement final des consultants.

L'administration se réserve le droit de procéder à toute vérification jugée utile et toute fausse information sera traitée conformément aux textes en vigueur.

Il est porté à l'attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID de janvier 2011, version révisée juillet 2014 » relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d'intérêts sont applicables.

4- Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée sur les qualifications du consultant et en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, version révisée juillet 2014 affichées sur le site Web : [worldbank.org/html/opr/consult](http://worldbank.org/html/opr/consult).

A l'issue de l'évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d'expériences sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

5- Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d'intérêt en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies) marquées comme telles doivent être déposées à l'adresse ci-dessous au plus tard le **10 Mai 2021 à 9 heures temps universel**.

**Contact :**

Direction des marchés publics du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de l'immeuble R+5 du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70

**Le Directeur des Marchés Publics**  
**Président de la Commission d'Attribution des Marchés**

**Abel KALMOGO**  
Chevalier de l'Ordre de l'Etalon

# Marchés Publics

## *APPELS D'OFFRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES*

- \* **Marchés de Fournitures et Services courants** **P. 45 à 47**
- \* **Marchés de Travaux** **P. 48 à 51**
- \* **Marchés de Prestations Intellectuelles** **P. 52 & 53**

## DG-C.M.E.F.

### *Fournitures et Services courants*

#### REGION DU CENTRE

#### **Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de la commune de Tanghin-Dassouri**

**Avis de demande de prix  
N°2021-03/CTGD/M/SG/PRM du 21/04/2021**

**Lot1 : fonds propres, budget communal gestion 2021 : 5 000 000  
FCFA**

**Lot2 : fonds propres, budget communal gestion 2021 : 25 000 000  
FCFA**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021, de la commune de Tanghin-Dassouri.

La commune de Tanghin Dassouri lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de la commune de Tanghin Dassouri tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en deux lots répartis comme suit :

Lot1 : acquisition de trente (30) armoires + cent cinquante (150) chaises au profit des écoles primaires et post primaires de la commune de Tanghin-Dassouri

Lot2 : acquisition de mille (1000) tables bancs au profit des écoles primaires et post primaires de la commune de Tanghin-Dassouri

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder :

Lot1 : 30 jours

Lot2 : 60 jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau du secrétariat de la mairie de Tanghin Dassouri.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Tanghin Dassouri et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot1 et de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot2 à la régie de recettes de la mairie.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cent mille (100 000) francs CFA pour le lot1 et de sept cent mille (700 000) francs CFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises à l'adresse le **10 mai 2021 à 9 heures 00 minutes** L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**Le Président de la Commission d'attribution des marchés**

**TONDE W. Alphonse**

**Acquisition de deux (02) véhicules à quatre roues au profit du conseil régional du centre nord**

**Avis d'Appel d'Offres  
N°2021-003/RCNR/CR-KYA/CAM  
Financement : Budget du Conseil Régional du Centre Nord - Gestion 2021**

Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan de Passation des Marchés du Conseil Régional du Centre Nord.

1. Le Conseil Régional du Centre Nord sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l'acquisition de véhicules suivants :  
- Lot 01 : Acquisition d'un (01) véhicule à quatre roues de type station wagon à 50 000 000 Francs CFA TTC ;  
- Lot 02 : Acquisition d'un (01) véhicule à quatre roues de type Pick up à 46 991 366 Francs CFA TTC ;
2. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Conseil Régional du Centre Nord en appelant au 70-19-31-91 et prendre connaissance du dossier d'Appel d'offres à la DAF du Conseil Régional du Centre Nord du lundi au vendredi de 7h 30 mn à 12h 30 et 13h 30 à 16h 00mn.
4. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour chaque lot.  
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de : trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie Régionale de Kaya. La méthode de paiement sera au comptant. Le Dossier d'Appel d'offres sera déposé main à main.  
Les candidats intéressés ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
5. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après personne responsable du Conseil Régional du Centre Nord au plus tard le **10 mai 2021 à 9heures 00mn** en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées
6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de : Un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA pour le lot 01 et de Un million quatre cent mille (1 400 000) francs CFA pour le lot 02.
7. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **10 mai 2021 à 9heures 00mn** dans la salle de réunion du Conseil régional du Centre Nord.

**La Personne Responsable des Marchés,  
Président de la CAM**

**Issa OUEDRAOGO**  
Conseiller d'Intendance Scolaire et Universitaire

### Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Biéha

Avis de demande de prix  
n°2021-01/RCOS/PSSL/CBEA/M-BEA/CCAM  
Financement : budget communal (transfert MENAPLN) gestion 2021

1- Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021 de la commune de Biéha.

2- La commune de Biéha dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Biéha tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Biéha avec un montant prévisionnel de quinze millions six cent quatre-vingt-six mille sept cent soixante quinze (15 686 775) francs CFA TTC.

3- Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : vingt et un (21) jours.

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés TRAORE Boukari ou en appelant au (226) 75 99 13 92 / (226) 52 34 30 30.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la trésorerie principale de Léo.

6- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable de la mairie de Biéha, au plus tard le **10 mai 2021 à 09heures 00 minute**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7- Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**Le Président de la Commission  
Communale d'Attribution des Marchés**

**Boukari TRAORE**  
Adjoint Administratif

### Travaux d'aménagement d'un complexe sportif dans l'arrondissement n°1 de Ouagadougou.

**Avis de demande de prix**  
**N°2021-02/RCEN/CR/CSG/PRM du 22/03/2021**  
**Financement : Fonds propres, budget gestion 2021**

1. Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics modifié gestion 2021, du Conseil Régional du Centre.

Le Conseil Régional du Centre lance une demande de prix ayant pour objet les travaux d'aménagement d'un complexe sportif dans l'arrondissement n°1 de Ouagadougou tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Le budget prévisionnel est de vingt-trois millions sept cent cinquante mille (23 750 000) F CFA TTC.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (copie légalisée de l'agrément pour l'exercice de la profession d'entrepreneur du bâtiment, catégorie B1 minimum couvrant la région du Centre) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux sont en lot unique : travaux d'aménagement d'un complexe sportif dans l'arrondissement n°1 de Ouagadougou.

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, sis à Ouaga 2000, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : [crc\\_ouaga@yahoo.fr](mailto:crc_ouaga@yahoo.fr), du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, sis à Ouaga 2000 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la Trésorerie Régionale du Centre à Ouagadougou.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, sis à Ouaga 2000, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : [crc\\_ouaga@yahoo.fr](mailto:crc_ouaga@yahoo.fr), avant le **10 mai 2021 à 09heures 00 minute**.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**Président de la Commission d'attribution des marchés**

**Luc OUEDRAOGO**

## REGION DU CENTRE-OUEST

### Travaux de construction d'infrastructures sanitaires et scolaires dans la commune de Biéha

Avis d'appel d'offres ouvert

N°2021-01/RCOS/PSSL/CBEA/M-BEA/CCAM

Financement : budget communal (fonds propre+PNDRP+transfert santé+transfert menapln+fonds minier+FPDCT) gestion 2021

1-Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'adoption du plan de Passation des Marchés Publics gestion 2021 de la Commune de Biéha.

2-La Commune de Biéha sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :

- Lot 1 : travaux de construction d'un dispensaire+ une latrine à 4 fosses+ douche pour le dispensaire au CSPS de Oukouna et deux salles de classe- bureaux au CEG de Danfina avec un montant prévisionnel de : quarante deux millions cent soixante douze mille cinquante deux (42 172 052) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de soixante-dix (70) jours ;
- Lot 2 : travaux de construction d'un bloc de latrine au CEG de Pissai+ une salle de classe au lycée départemental de Biéha+ trois salles de classe+bureaux au CEG de Prata+ deux salles de classe+ bureaux au CEG de Boala avec un montant prévisionnel de : quarante millions cinq cent quarante deux mille (40 542 000) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de soixante-dix (70) jours.

3-La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres accéléré tel que défini à l'article 92 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

4-Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés TRAORE Boukari au 75 99 13 92 et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après Bureau de la PRM à la Mairie de Biéha.

5-Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

6-Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) franc CFA pour le lot 1 et le lot 2 à la trésorerie principale de l'école.

7-Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après bureau de la PRM à la mairie de Biéha au plus tard le **27 mai 2021 à 09 heure 00 min** en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8-Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant d'un million deux cent soixante cinq mille (1 265 000) Francs CFA pour le lot 1 et un million deux cent quinze mille (1 215 000) Francs CFA pour le lot 2.

9-Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours minimum à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

10-Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **27 mai 2021 à 09 heure 00 min** à l'adresse suivante : Salle de réunion de la mairie de Biéha.

**Le Président de la Commission  
Communale d'Attribution des Marchés**

**Boukari TRAORE**  
Adjoint Administratif

## REGION DU CENTRE-OUEST

### Travaux de réalisation de trois forages positifs dans la commune de Nebélianayou

Avis de demande de prix

N°2021-001/RCOS/PSSL/C.NBLY/M/SG

Financement : Budget communal (Fond minier), gestion 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2021, de la commune de Nebélianayou.

1. La commune de Nebélianayou lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de réalisation de trois (03) forages positifs dans la commune de Nebélianayou.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l'agrément Fn1 dans le domaine de l'hydraulique pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se décomposent en lot unique : travaux de réalisation de trois (03) forages positifs dont 1 à Nebélianayou, 1 à Pinou et 1 à Nago (Fond minier) avec un montant prévisionnel de dix-sept millions cent mille (17.100.000) Franc CFA TTC.

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Nebélianayou, tel : 70 95 44 53.
5. Tout Candidat éligible et intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Nebélianayou moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA à la perception de Pouni.
6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent treize mille (513. 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à l'adresse : secrétariat de la mairie de Nebélianayou au plus tard le **10 mai 2021 à 09 Heures 00 mn**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui voudraient y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires minimum à compter de la date de remise des offres.

**La Personne Responsable des Marchés**

**Sintoumalba ROUAMBA**

## REGION DES HAUTS BASSINS

### Travaux de construction d'une (01) maison de la femme dans la commune de Dandé.

Avis de demande de prix  
N° 2021-002/RHGS/PHUE/C-DD/SPM  
Financement : FM, et  
Budget communal, gestion 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021, de la commune de Dandé.

1. La commune de Dandé lance une demande de prix ayant pour objet la construction d'une (01) maison de la femme dans la commune de Dandé.

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de type " B 1 " minimum pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se décomposent en lot unique, comme suit :

Construction d'une (01) maison de la femme dans la commune de Dandé :

**Budget prévisionnel : 31 314 322 F CFA TTC.**

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder :

Lot unique : quatre-vingt-dix (90) jours

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la commune de Dandé ;

Tel : 72 78 00 48 ; tous les jours ouvrables entre 07h 30 mn à 12h 30 minutes et de 13h à 15h 30 mn et les vendredis de 13h 30 à 16h 00 mn.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Dandé et moyennant le paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA, auprès de la Perception de Fo.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :

• Lot unique : Neuf cent mille (900 000) francs CFA

Devront parvenir ou être remises à l'adresse du bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Dandé, avant le, **10 mai à 09 heures 00 minutes**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

**La Personne Responsable des Marchés,  
Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés**

**Moussa DEMBELE**  
Secrétaire Administratif

## REGION DES HAUTS BASSINS

### Travaux d'achèvement, de construction et de réhabilitation d'infrastructures dans la commune de Béréba (lots 1, 2 et 3)

Avis de demande de prix  
N° 2021-003/RHBS/PTUY/CBRB/M/CCAM  
Financement : budget communal, gestion 2021.

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021, de la commune de Béréba.

La commune de Béréba lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux d'achèvement, de construction et de réhabilitation d'infrastructures dans la commune de Béréba. Les travaux seront financés sur le budget communal, gestion 2021. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées catégorie B1 au moins pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

2. Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :

Lot 1 : travaux d'achèvement d'une salle de classe et construction d'une latrine à quatre fosses au CEG de Maro

Financement : budget communal, gestion 2021) ;

Montant prévisionnel : quatre millions six cent trente-quatre mille sept cent quatre-vingt (4 634 780) francs CFA.

Lot 2 : travaux de réhabilitation d'un bâtiment administratif au profit de la mairie

Financement : budget communal, gestion 2021

Montant prévisionnel : trois millions huit cent vingt mille (3 820 000) francs CFA.

Lot 3 : travaux de réhabilitation de la maternité du CSPS de Maro

Financement : budget communal, gestion 2021.

Montant prévisionnel : cinq millions deux cent vingt-cinq mille (5 225 000) francs CFA.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours pour chacun des trois lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la commune de Béréba tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16 heures tél. 79 54 92 41/ 76 40 76 64.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie de Béréba et moyennant paiement d'un montant non remboursable de dix mille (10 000) francs CFA pour les lots 1 et 2 et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 3 à la Trésorerie principale de Houndé.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux candidats de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant cent mille (100 000) francs CFA pour chacun des trois lots devront parvenir ou être remises à l'adresse du Secrétariat général de la mairie de Béréba, avant le **10 mai 2021 à 9heures 00 minute**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

**Président de la Commission d'attribution des marchés**

**Aimé Roger NIKIEMA**  
Adjoint Administratif

### Travaux de réalisation et de réhabilitation d'infrastructures hydrauliques dans la commune de Béréba

**Avis de demande de prix**  
**2021-004/RHBS/PTUY/CBRB/M/CCAM**  
**Financement : ressources transférées/PNDRP, gestion 2021.**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation additif des marchés publics gestion 2021, de la commune de Béréba.

La mairie de Béréba lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de réalisation et de réhabilitation d'infrastructures hydrauliques dans la commune de Béréba. Les travaux seront financés sur le ressources transférées/PNDRP, gestion 2021. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées dans la catégorie Fn1 minimum pour le lot1 et dans la catégorie Fd1 minimum pour le lot 2 pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se décomposent en trois lots répartis comme suit :

Lot 1 : travaux de réalisation d'un forage pastoral à Dabéré

Financement : Budget communal (PNDRP), gestion 2021 ;

Montant prévisionnel : sept millions (7 000 000) Francs CFA.

Lot 2 : travaux de réhabilitation de cinq (05) forages à Ouakuy (02), Bihoun (01), Ouani école (01) et Tiombio (01) Financement : Budget communal (ressources transférées), gestion 2021;

Montant prévisionnel : douze millions cinq cent mille (12 500 000) Francs CFA

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq (45) jours pour les lots 1 et 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau Secrétaire Général de la commune de Béréba tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16 heures tél. 79 54 92 41/ 76 40 76 64.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie de Béréba et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 à la Trésorerie principale de Houndé.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux candidats de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 1, et trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l'adresse du Secrétariat général de la mairie de Béréba, avant le **10 mai 2021 à 9 heures 00 minute**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

**Président de la Commission d'attribution des marchés**

**Aimé Roger NIKIEMA**  
Adjoint Administratif

### MISSION DE MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT RDC AU PROFIT DU CENTRE AGRICOLE POLYVALENT DE MATOURKOU

**Avis à manifestation d'intérêt**  
**N°2021-001/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 13/04/2021**  
**Financement : Budget CAP Matourkou 2021**

1. Le Centre agricole polyvalent de Matourkou lance un avis à manifestation d'intérêt en vue de la sélection d'un maître d'ouvrage délégué pour les travaux de construction d'un bâtiment RDC à usage d'amphithéâtre.

2. Les services du consultant comprennent :

- la définition des conditions administratives et techniques de réalisation des ouvrages et des études architecturales et techniques;
- la gestion de l'opération au plan administratif, financier et comptable;
- la préparation des dossiers d'appel à concurrence, la sélection, après mise en concurrence de maître d'œuvre, des entreprises et des prestataires, l'établissement, la signature et la gestion de leurs contrats ;  
le versement de la rémunération du Maître d'œuvre, des entrepreneurs et prestataires ;
- le règlement des factures et décomptes des entrepreneurs;
- la réception et l'accomplissement de tous les actes afférents aux attributions prévues ci-dessus;
- les actions éventuelles en justice en cas de litiges;
- la transmission des rapports au Maître d'ouvrage sur l'avancée des travaux
- la participation aux sessions mensuelles de mise en œuvre des travaux;
- la supervision de la réalisation des infrastructures sollicitées selon les normes de qualités en vigueur.

3. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services.

4. Le présent avis à manifestation d'intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- La présentation du cabinet : 05 points
- l'organisation technique et managériale du cabinet: 30 points
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations: 05 points
- les références du candidat concernant l'exécution d'au moins deux (02) conventions analogues au cours des trois dernières années : 40 points

**NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation**

- la qualification générale (ancienneté dans le domaine, diplôme) du personnel proposé pour la mission : 20 points

**NB : Joindre obligatoirement la liste du personnel proposé, les pages de garde, de signature et les attestations de bonne fin pour chaque référence avec des structures de l'État ou ses démembrements.**

5. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.

6. Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-dessous: HEMA Fakié Daniel, bureaux de la Personne responsable des marchés du CAP Matourkou, téléphone : 25 39 24 89, BP 130 Bobo-Dioulasso.

8. Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-dessus au plus tard le **17 mai 2021 à 9 heures 00 mn** en un (1) original et deux (02) copies.

**La Personne responsable des marchés**  
**Président de la Commission d'attribution des marchés**

**Fakié Daniel HEMA**

### Recrutement d'un maitre d'ouvrage délégué

**Avis à manifestation d'intérêt**  
**N°2021-001/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 13/04/2021**

1. Publicité. La présente sollicitation de manifestation d'intérêt fait suite à l'exécution du plan de passation des marchés publics, gestion 2021 du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

2. Description des prestations. Les services du consultant comprennent : maitre d'ouvrage délégué pour les travaux de construction d'un bâtiment RDC à usage d'amphithéâtre

- la définition des conditions administratives et techniques de réalisation des ouvrages et des études architecturales et techniques;
- la gestion de l'opération au plan administratif, financier et comptable;
- la préparation des dossiers d'appel à concurrence, la sélection, après mise en concurrence de maitre d'œuvre, des entreprises et des prestataires, l'établissement, la signature et la gestion de leurs contrats ;  
le versement de la rémunération du Maitre d'œuvre, des entrepreneurs et prestataires ;
- le règlement des factures et décomptes des entrepreneurs;
- la réception et l'accomplissement de tous les actes afférents aux attributions prévues ci-dessus;
- les actions éventuelles en justice en cas de litiges;
- la transmission des rapports au Maitre d'ouvrage sur l'avancée des travaux
- la participation aux sessions mensuelles de mise en œuvre des travaux;
- la supervision de la réalisation des infrastructures sollicitées selon les normes de qualités en vigueur.

3. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services.

4. Le présent avis à manifestation d'intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- La présentation du cabinet : 05 points
- l'organisation technique et managériale du cabinet: 30 points
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations: 05 points
- les références du candidat concernant l'exécution d'au moins deux (02) conventions analogues au cours des trois dernières années : 40 points

NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation

- la qualification générale (ancienneté dans le domaine, diplôme) du personnel proposé pour la mission: 20 points

NB : Joindre obligatoirement la liste du personnel proposé, les pages de garde, de signature et les attestations de bonne fin pour chaque référence avec des structures de l'État ou ses démembrements.

5. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.

6. Une liste de candidat présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l'autorité contractante; ces candidats présélectionnés seront invités à présenter leurs propositions techniques et financière et un candidat sera sélectionné selon la méthode qualité technique seule. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-dessous: HEMA Fakié Daniel, bureaux de la Personne responsable des marchés du CAP Matourkou, téléphone : 25 39 24 89, BP 130 Bobo-Dioulasso.

8. Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-dessus au plus tard le **17 mai 2021 à 9 heures 00 mn** en un (1) original et deux (02) copies.

**Président de la Commission d'attribution des marchés**

**Fakié Daniel HEMA**

**Direction Générale du Contrôle des  
Marchés Publics et  
des Engagements Financiers**

**<http://www.dgcmef.gov.bf>**



# SODIPRESSE

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE  
COMMERCE GENERAL



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr  
Tél. / Fax: (226) 25 36 03 80 – Burkina Faso

## Bulletin d'abonnement

Je soussigné : .....

Fonction : .....

Entreprise / Société : .....

Adresse / Téléphone : .....

Souscris pour ( ) abonnement de ( ) an à la revue des **Marchés Publics**

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : ..... 50 000 F CFA

- Abonnement de soutien : ..... 75 000 F CFA

- Abonnement d'honneur : ..... 100 000 F CFA

Mode de règlement : en Espèce  ou par Chèque au nom de SODIPRESSE

Début d'abonnement : ....., Fin d'abonnement : .....

Fait à ....., le...../...../20.....

*Le Souscripteur*

*M'abonner à la revue des Marchés Publics,  
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

*"La Revue des Marchés Publics"  
L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina*

# Marchés Publics

- \* Marchés de Fournitures et Services courants
- \* Marchés de Prestations Intellectuelles
- \* Marchés de Travaux

