



**Quotidien**

N° 3227 - Lundi 15 Novembre 2021

200 F CFA

**Marchés Publics**

## **Sommaire**

- \* Résultats de dépouillements : ..... P. 3 à 31**
  - Résultats provisoires des ministères, institutions et maîtrises d'ouvrages déléguées ..... P. 3 à 14
  - Résultats provisoires des régions ..... P. 15 à 31
  
- \* Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions : ..... P. 32 à 39**
  - Marchés de fournitures et services courants ..... P. 32 à 35
  - Marchés de travaux ..... P. 36 & 37
  - Marchés de prestations intellectuelles ..... P. 38 & 39

*La célérité dans la transparence*

## Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh  
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01  
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25  
E-mail : [infos@dcmp.bf](mailto:infos@dcmp.bf)  
Site web : [www.dgmp.gov.bf](http://www.dgmp.gov.bf)

### Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

### Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle  
des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers  
Salif OUEDRAOGO

### Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA  
E-mail : [fogoda2000@yahoo.fr](mailto:fogoda2000@yahoo.fr)

### Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA  
W. Martial GOUBA

BENAO/GANOUE Aïssata Marie Rachel  
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d'Assise BALIMA  
Zoenabo SAWADOGO

### Impression

Industrie des Arts Graphiques  
01 B.P. 3202 Ouagadougou 01  
Tél. : 25 37 27 79  
Email : [iag-sa@iag.bf.com](mailto:iag-sa@iag.bf.com)

### Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P. 11315 Ouagadougou 09  
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

## LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHÉS PUBLICS

OUAGADOUGOU	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix ehoe cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56/70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
BOBO DIOLASSO	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfè Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougoussou	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU	
Coram	: 50 44 11 48
OUAHIGOYA	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N'GOURMA	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
TENKODOGO	
CIKA ..	: 40 71 03 17
TOUGAN	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics  
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au  
09 B.P. 11315 Ouagadougou 09  
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers

<http://www.dgcmef.gov.bf>

# RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

## L'OFFICE NATIONAL D'IDENTIFICATION

Demande de prix n°2021-012/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM pour l'acquisition d'appareils photos au profit de l'Office National d'Identification (ONI). FINANCEMENT : Budget ONI, Exercice 2021. Convocation N°2021-221/MSECU/DG-ONI/SG/PRM du 29 octobre 2021  
Date d'ouverture, d'analyse et de délibération : 05/11/2021. Nombre de Soumissionnaire : vingt-quatre (24) . Lot unique

N° d'ordre	Soumissionnaires	Montant en CFA				Observations
		Montant lu en FCFA		Montant corrigés en FCFA		
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
1	PERFORMER SARL	17 301 250		17 301 250		Conforme
2	ETABLISSEMENT NORE BESSIDA	18 475 000	21 800 500	18 475 000	21 800 500	Conforme
3	PRO-TECHNO SARL	15 975 750	18 851 385	15 975 750	18 851 385	Conforme
4	ZOODO COMMERCE INTERNATIONAL	17 525 000	20 679 500	17 525 000	20 679 500	Conforme
5	BURKINA LAB	18 975 000		18 975 000		Conforme
6	COMPUTER HOUSE	15 975 000	18 850 500	15 975 000	18 850 500	Non conforme Délais de validité de l'offre non proposé sur la lettre de soumission. Lettre de soumission non adaptée
7	CO GE COP	18 425 000		18 425 000		Conforme
8	G.M.S	16 000 000		16 000 000		Conforme
9	SATURN GECHAFT	18 375 000	21 682 500	18 375 000	21 682 500	Conforme
10	NET EQUIPEMENT	18 850 000		18 850 000		Conforme
11	LE PALMIER D'AFRIQUE SARL	19 650 000		19 650 000		Conforme
12	COGEPRES INTERNATIONAL Sarl	16 979 610		16 979 610		Conforme
13	GROUPE CZ	18 515 000		18 515 000		Conforme
14	KISSAGRE BUSINESS CENTER	16 722 500		16 722 500		Conforme
15	ETS NATAMA LUCIEN	14 700 000		14 700 000		Non conforme offre anormalement basse
16	LE BERGER CONSORTIUM	17 470 000		17 470 000		Conforme
17	VISION ASSOCIEE	15 250 000		15 250 000		Non conforme offre anormalement basse
18	DOFILEX EXPERTISE	15 251 000		15 235 000		698 000 en lettre et 698 800 en chiffre soit une variation en moins-value de 0,10% Non conforme offre anormalement basse
19	INOVA TRADING SARL	15 445 700		15 445 700		Non conforme offre anormalement basse
20	GUISSOU BUSINESS CENTER	15 253 500		15 253 500		Non conforme offre anormalement basse
21	E.T.B	17 760 000		17 560 000		Conforme 860 000 en lettre et 870 000 en chiffre soit une variation en moins-value de 1,13%
22	BATRACOR	17 800 000	21 004 000	17 800 000	21 004 000	Conforme
23	EZO INTERNATIONAL SARL	15 275 000		15 275 000		Non conforme, offre anormalement basse
24	NAILA SERVICES	16 000 000	18 880 000	16 000 000	18 880 000	Conforme
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE		<p><b>PRO TECHNO Sarl pour un montant de dix-huit millions huit cent cinquante un mille trois cent quatre-vingt-cinq (18 851 385) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 30 jours.</b>  <b>Une augmentation de deux (02) unités par item est accordée pour prendre en compte les besoins de la structure. Soit une augmentation d'un million neuf cent cinquante-huit mille neuf cent dix-huit (1 958 918), correspondant à une variation de 10%.</b>  <b>Le montant total de l'offre passe alors à vingt millions huit cent dix mille trois cent trois (20 810 303) francs CFA TTC.</b></p>				

## Résultats provisoires

### MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Rectificatif au Quotidien N° 3226 du vendredi 12 novembre 2021, page 5

Portant sur le lot 3 ayant été publié incomplet

**Rectificatif**

**APPEL D'OFFRES OUVERT (AOO) N°2021-0607/MDNAC/SG/DMP DU 26/07/2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PC GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DE GENDARMERIE AU PROFIT DE LA 2<sup>EME</sup> REGION DE GENDARMERIE A BANFORA.**

Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2021 – Publication : QMP N°3158 du 10/08/2021. Date de dépouillement : 08 Septembre 2021.

**LOT 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT R+1 A USAGE DE PC GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DE GENDARMERIE AU PROFIT DE LA 2<sup>EME</sup> REGION DE GENDARMERIE A BANFORA.**

Soumissionnaires	Montant en F CFA		Observations
	lu	corrigé	
EOS BTP	215 221 660	215 221 660	<b>Conforme</b>
NGS SARL	207 210 177	207 210 177	<b>Non conforme</b> : -Un seul marché similaire au lieu de deux marchés demandés.
SOGEDAF SARL	209 731 383	209 731 383	<b>Non conforme</b> : -Bétonnière de 250L au lieu de 350L demandé ; -Un seul marché similaire au lieu de deux marchés demandés.
ARCHANGES INDUSTRIE	204 810 503	204 810 503	<b>Non conforme</b> : -Justificatifs des marchés similaires non authentiques.
SOGEDIM BTP SARL	204 000 220	204 000 220	<b>Non conforme</b> : -Absence de chiffre d'affaire.
GROUPEMENT MILOUNGOU CONSTRUCTION SARL/ INTERFACE SA	239 737 267	220 241 655	<b>Conforme</b> -Différence entre le montant en chiffre et le montant en lettre au BPU ItemII-2-3, II-2-9, III-3-2, VI-6-6, VI-6-7 -variation de prix de -8.13%
CGEBAT	203 376 658	203 376 658	<b>Non conforme</b> Marchés similaires non probants.
GROUPEMENT SEPS/ENTREPRISE PHOENIX	219 592 041	219 792 612	<b>Conforme</b> Erreur de sommation (total A) Variation de prix de + 0,091%
ENITAF SARL	205 465 597	205 394 797	<b>Conforme</b> Erreur de sommation item V.5.6 -variation de prix de -0.03%
GROUPEMENTEGPZ SARL/ALLIBUS	210 106 316	210 106 316	<b>Conforme</b>
TTM	206 664 492	210 668 940	<b>Conforme</b> -Erreur de sommation B-II -variation de prix de +1.93%
GROUPEMENTEBC/2S BATI PLUS	198 491 434	198 491 434	<b>Conforme</b> -Offre jugée anormalement basse (en dessous du seuil minimum qui est égal à <b>199 476 878 TTC</b> ).
PPI 2S SARL	218 667 039	218 666 980	<b>Conforme</b> -Erreur de quantité item A.1.9 -variation de prix de -0.00002%
GROUPEMENT SOBUTRA SA/GERBATP SARL	209 964 347	209 964 347	<b>Conforme</b>
PMS SARL	283 938 975	283 938 975	<b>Conforme</b> Offre hors enveloppe
GROUPEMENTBAS/ETC SARL	218 013 467	217 978 067	<b>Conforme</b> -Erreur de sommation item A.VII, B.III -variation de prix de -0.01%
ROADS	233 412 909	233 412 909	<b>Conforme</b>
SDT	205 277 240	205 277 240	<b>Conforme</b>
SACOTEN SARL	207 440 669	207 440 669	<b>Conforme</b>
GBC	214 600 287	214 600 287	<b>Conforme</b>
ATTRIBUTAIRE	SDT, IFU N° 00102998 U, pour un montant de <b>Deux Cent Cinq Millions Deux Cent Soixante Dix Sept Mille Deux Cent Quarante</b> (205 277 240) Francs CFA TTC. Délai de livraison : Sept (07) mois.		
<b>LOT 2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT DE FONCTION TYPE F4 ET D'OUVRAGES ANNEXES AU PROFIT DE LA 2<sup>EME</sup> REGION DE GENDARMERIE A BANFORA.</b>			
GBC	98 523 486	98 523 486	<b>Conforme</b>
SACOTEN SARL	93 111 679	93 111 679	<b>Conforme</b>
GROUPEMENTBAS/ETC SARL	106 902 849	106 902 849	<b>Conforme</b>
PMS SARL	125 234 161	125 234 161	<b>Conforme</b> Offre hors enveloppe
PPI 2S SARL	100 282 111	100 281828	<b>Conforme</b> -Erreur de quantité item A.2.14 -variation de prix de -0.00028%
GROUPEMENT EBC/2S BATI PLUS	90 830 819	90 830 819	<b>Conforme</b> Offre jugée anormalement basse (en dessous du seuil minimum qui est égal à <b>91 147 369 TTC</b> ).
TTM	94 370 016	94 370 016	<b>Conforme</b>
ENITAF SARL	93 133 500	93 133 500	<b>Conforme</b>
CGEBAT	93 020 480	93 020 480	<b>Non conforme</b> : Marchés similaires non probants.
GROUPEMENT MILOUNGOU CONSTRUCTION SARL/ INTERFACE SA	107 324 328	101 569 468	<b>Conforme</b> -Différence entre le montant en chiffre et le montant en lettre au BPU ItemA.VII.7.5, A.VII.7.6. -variation de prix de -5,36%
SOGEDIM BTP	93 000 160	93 000 160	<b>Non conforme</b> : -Absence de chiffre d'affaire ; -Matériel non fourni pour le lot concerné.
ETF SARL	106 740 062	106 740 062	<b>Conforme</b>

## Résultats provisoires

SIIC	96 491 049	96 483 969	<b>Non conforme</b> : Chiffre d'affaire insuffisant (97 178 229 au lieu de 100 000 000 demandés ; Erreur de quantité U=0 au lieu de U=1 au point C (VIII du 8.3) variation de prix de -0,0073%
GROUPEMENT PGS SARL/ETAF SARL	108 456 625	108 456 625	<b>Non conforme</b> : Un seul marché similaire conforme au lieu de 2.
GROUPEMENT SOGEK/CPB SARL	96 229 000	96 229 000	<b>Non conforme</b> : Un seul marché similaire conforme au lieu de 2.
BOOB SERVICE	92 297 234	92 596 950	<b>Conforme</b> -Erreur de quantité item A.2.14 -variation de prix de +0,3%
ERO BURKINA	99 107 045	99 107 045	<b>Non conforme</b> : Un seul marché similaire conforme au lieu de 2.
SOTIGEB	95 285 000	95 285 000	<b>Conforme</b>
AISSARL	104 920 762	104 920 762	<b>Conforme</b>
GROUPEMENT HBH/GE	99 636 421	105 865 918	<b>Conforme</b> Différence entre PU en chiffres et en lettre Item A.VI.6.6 -Variation de prix de +6,25%
GROUPEMENTBATI PLUS/FASO CONCEPT	90 885 506	90 885 506	<b>Conforme</b> Offre jugée anormalement basse (en dessous du seuil minimum qui est égal à 91 147 369 TTC).
EDSM	94 194 574	94 194 574	<b>Non conforme</b> : Absence de chiffre d'affaire
BURKINA BATISSE	93 494 698	93 494 698	<b>Conforme</b>
ETS SAMA ET FRERES	97 357 829	97 357 458	<b>Conforme</b> Erreur de sommation Item A.II, variation de prix de -0,0003%
ATTRIBUTAIRE	<b>BOOB SERVICE, IFU N° 00006716 A</b> , pour un montant de <b>Quatre Vingt Douze Millions Cinq Cent Quatre Vingt Seize Mille Neuf Cent Cinquante</b> (92 596 950) Francs CFA TTC. Délai de livraison : Cinq (05) mois.		
<b>LOT 3 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE CLOTURE EN PARPAING DE 1460M DE LONG ET 2,50M DE HAUT SURMONTE D'UNE RANGEE DE CONCERTINAS AU PROFIT DE LA 2<sup>EME</sup> REGION DE GENDARMERIE A BANFORA.</b>			
ETS SAMA ET FRERES	165 112 338	165 112 338	<b>Conforme</b>
BURKINA BATISSE	159 186 965	159 186 965	<b>Non conforme</b> : Un seul marché similaire fourni au lieu de 2.
EDSM	168 069 628	168 069 628	<b>Non conforme</b> : Absence de chiffre d'affaire
GROUPEMENTBATI PLUS/FASO CONCEPT	153 943 307	153 943 307	<b>Non conforme</b> : Justificatif du deuxième marché similaire non authentique.
GROUPEMENT HBH/GE	165 153 235	167 337 433	<b>Conforme</b> Omission Prix unitaire Item B.4.3, variation de prix de +1,32%
AISSARL	164 894 020	164 894 020	<b>Non conforme</b> : -Absence de pièces justificatives pour le compacteur, -Bétonnière de 350L, Vibreur à béton, Ensemble de matériel topographique et le Lot de petits outillages ou matériels de chantier.
SOGEDIM BTP	157 000 180	157 000 180	<b>Non conforme</b> : Absence de chiffre d'affaire
GROUPEMENT MILOUNGOU CONSTRUCTION SARL/ INTERFACE SA	181 848 360	167 138 882	<b>Conforme</b> Différence entre le montant en chiffre et le montant en lettre au BPU ItemA.II.2.2, A.II.2.15, A.II.2.18. variation de prix de -8.08%
CGEBAT	157 779 959	162 049 447	<b>Non-conforme</b> -Marchés similaires non probants. -Erreur de sommation total B (omission total portique) Variation de prix +2,70%
ENITAF SARL	159 444 169	159 444 169	<b>Conforme</b>
TTM	160 834 053	161 466 132	<b>Conforme</b> -Omission des Items B.2.1, B.2.2, C.2.1, C.2.2, C.2.8, C.2.10, C.2.11, C.2.13, C6.1, C6.4, C6.5, C6.6, C6.7, C6.7. -variation de prix de +0.39%
GROUPEMENTEBLC/2S BATI PLUS	154 334 147	154 471 027	<b>Conforme</b> Erreur de sommation sous total D ; variation de prix de +0.08% Offre jugée anormalement basse (en dessous du seuil minimum qui est égal à 154 689 702 TTC).
PPI 2S SARL	164 368 553	164 368 553	<b>Conforme</b>
PMS SARL	187 575 072	187 575 072	<b>Conforme</b>
GROUPEMENTBAS/ETC SARL	167 740 334	168 424 734	<b>Conforme</b> Erreur de sommation Total B, Omission total 1.6, variation de prix de +0,40%
SACOTEN SARL	161 705 928	161 705 928	<b>Conforme</b>
GBC	161 366 410	164 131 357	<b>Conforme</b> Erreur de sommation Total F, variation de prix de +1,71%
GROUPEMENT SOBUTRA SA/GERBATP SARL	159 980 813	160 307 655	<b>Conforme</b> Erreur de sommation Total D, variation de prix de +0,20%
GROUPEMENTEGPZ SARL/ALLIBUS	153 521 941	153 344 941	<b>Conforme</b> Erreur de sommation Total B, variation de prix de -0,11% Offre jugée anormalement basse (en dessous du seuil minimum qui est égal à 154 689 702 TTC)..
GROUPEMENT SEPS/ENTREPRISE PHOENIX	169 820 591	171 708 862	<b>Conforme</b> Erreur de sommation Total B (omission portique) Variation de prix de + 1,11%
ARCHANGES INDUSTRIE	158 872 044	158 872 044	<b>Non conforme</b> : Justificatifs des marchés similaires non authentiques
SOGEDAF SARL	164 064 687	164 064 687	<b>Non conforme</b> : Bétonnière de 250L proposé au lieu de 350L demandé ; Un seul marché similaire fourni au lieu de 2.
NGS SARL	155 612 560	155 612 560	<b>Non conforme</b> Un seul marché similaire fourni au lieu de 2.
ROADS	160 341 014	161 797 594	<b>Conforme</b> Erreur de sommation Total B, variation de prix de +0,90%

## Résultats provisoires

SDT	158 222 311	158 222 311	Conforme
GROUPEMENTUTS/ ETS NAMALGUE	167 786 906	167 786 906	Non conforme : Certificat de chiffre d'affaire de l'ETS NAMALGUE non authentique
EOS BTP	170 000 187	170 273 770	Conforme Erreur de sommation Total D, variation de prix de +0,16%
EKA	167 428 395	167 428 395	Conforme
SOCOF SARL	146 302 058	158 000 749	Conforme Erreur de sommation Total Hors Taxes variation de prix de +7,99%
ECODI SARL	188 853 034	188 853 034	Conforme
GROUPEMENT SOGEK/CPB SARL	160 114 955	160 114 955	Non conforme Absence de ligne de crédit
GROUPEMENT SICALU BTP/ PRESSIMEX-SOMETA SARL	164 069 973	165 172 801	Conforme Erreur de sommation Total B variation de prix de +0,67%
ATTRIBUTAIRE	SOCOF SARL, IFU N° 00062500 V, pour un montant de Cent Cinquante Huit Millions Sept Cent Quarante Neuf (158 000 749) Francs CFA TTC. Délai de livraison : Cinq (05) mois.		

### MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Appel d'Offres Restreint Accélééré n°2021-0102/MINEFID/SG/DMP du 17/09/2021 pour les travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs dans la Région du Plateau Central au profit du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement  
SUIVANT AUTORISATION N°2021-002224/MINEFID/CAB/DMP DU 15/09/2021. Financement : Budget d'Etat, exercice 2021.  
Date de dépouillement : 18/10/2021 – Date de délibération : 21/10/2021 – Nombre de plis reçus : 29

Soumissionnaires	Montants lus (En FCFA)		Montants corrigés (En FCFA)		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
<b>Lot 1 : Résidence du Secrétaire Général de la Région du Plateau Central (Ziniaré)</b>					
SOCIETE DE TRAVAUX ET DE SERVICES (STS) SARL;	45 034 500	-	-	-	Non Conforme : - pour avoir fourni un conducteur de travaux ayant un diplôme de BAC+2 au lieu d'un diplôme de BAC+3 option Bâtiment demandé - Pour avoir proposé un chef de chantier 1 qui a une année d'expérience de deux (2) au lieu de 3 ans demandée ; Pour n'avoir pas proposé un chef d'équipe climatisation BEP en Froid - Pour n'avoir pas proposé un étanchéiste
SAHEL-BATIR SARL	42 062 400	49 633 632	-	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni la caution de soumission
GERICO BTP SARL	-	48 174 090	-	48 174 090	Conforme
Attributaire provisoire	Lot 1 est infructueux et ce conformément aux dispositions des articles 73 alinéa 2 et 99 alinéa 4 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01/02/2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public qui fixe les conditions de recours à la procédure d'appel d'offres restreint.				
<b>Lot 2 : Résidence Haut-Commissaire de Ziniaré</b>					
SOGEDIM BTP SARL	-	85 356 244	-	85 356 244	Conforme
SOCIETE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE (SCI SARL)	72 466 950	85 511 001	72 466 950	85 511 001	Conforme
LE GEANT SARL	72 288 525	85 300 460	72 288 525	85 300 460	Conforme
Attributaire provisoire	LE GEANT SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Quatre-vingt-cinq millions trois cent mille quatre cent soixante ((85 300 460) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours				
<b>Lot 3 : Préfecture et Résidence Préfet de Ziniaré</b>					
SOGEDIM BTP SARL	-	104 504 865	-	104 504 865	Conforme
LE GEANT SARL	88 648 495	104 605 224	88 648 495	104 605 224	Conforme
SOCIETE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE (SCI SARL)	88 730 160	104 701 589	88 730 160	104 701 589	Conforme
Attributaire provisoire	SOGEDIM BTP SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Cent quatre millions cinq cent quatre mille huit cent soixante-cinq (104 504 865) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours				
<b>Lot 4 : Mur de clôture de la Direction Régionale du Budget du Plateau Central</b>					
BELLE ENTREPRISE DE CONCETION ET DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES (BCCI)	20 845 000	-	20 845 000	-	Conforme
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ET DE CONSTRUCTION (BETC)	20 835 000	-	20 835 000	-	Conforme
SICA –BTP	20 800 000	-	20 800 000	-	Conforme
Attributaire provisoire	SICA –BTP pour un montant hors taxes (HT) de Vingt millions huit cent mille (20 800 000) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours				

## Résultats provisoires

Lot 5 : Préfecture et résidence de Absouya					
GALAXIE SERVICES SARL	-	49 798 329	-	49 798 329	Conforme
EMAF SARL BTP-HYDRAULIQUE	-	58 704 434	-	58 704 434	Conforme
ENTREPRISE GENERALE TINSE CONFORT (E G T C)	-	51 633 863	-	51 633 863	Conforme
Attributaire provisoire	GALAXIE SERVICES SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) Quarante-neuf millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent vingt-neuf (49 798 329) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours				
Lot 6 : Préfecture et Résidence Préfet d'Ourgou-Manega					
LE GEANT SARL	83 432 275	98 450 085	83 432 275	98 450 085	Conforme
SOCIETE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE (SCI SARL)	83 480 405	98 506 878	83 480 405	98 506 878	Conforme
CAUTIER INTERNATIONAL SERVICES (CINTS)	83 525 085	98 559 600	83 525 085	98 559 600	Conforme
Attributaire provisoire	LE GEANT SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent cinquante mille quatre-vingt-cinq (98 450 085) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours				
Lot 7 : Préfecture et Résidence Préfet de Dapelogo					
BURKINA TRAVAUX SERVICES ET INTERIM (BTSI)	61 599 955	72 687 947	61 599 955	72 687 947	Conforme
ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET D'ENTRETIEN (EGCE SARL)	-	77 516 601	-	77 516 601	Conforme
BAT PLUS SERVICES SARL	-	82 274 162	-	82 274 162	Conforme
Attributaire provisoire	BURKINA TRAVAUX SERVICES ET INTERIM (BTSI) pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Soixante-douze millions six cent quatre-vingt-sept mille neuf cent quarante-sept (72 687 947) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours				
Lot 8 : Préfecture de Nagreongo					
SOCIETE DE TRAVAUX ET DE SERVICES (STS) SARL	42 167 640	-	-	-	<b>Non Conforme</b> : pour n'avoir pas proposé de directeur de travaux, les trois (03) chefs de chantier et d'étanchéiste Pour avoir proposé un conducteur de travaux niveau BEP au lieu d'un niveau BAC+3 en génie civil demandé
SAHEL BATIR SARL;	38 151 400	45 018 652	-	-	<b>Non Conforme</b> : pour n'avoir pas fourni la caution de soumission
GERICO BTP SARL	-	44 990 615	-	44 990 615	Conforme
Attributaire provisoire	<b>lot 8 : est infructueux et ce conformément aux dispositions des articles 73 alinéa 2 et 99 alinéa 4 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01/02/2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public qui fixe les conditions de recours à la procédure d'appel d'offres restreint</b>				
Lot 9 : Préfecture et Résidence Préfet de Zam					
SCKM SARL	70 901 000	83 663 180	70 901 000	83 663 180	Conforme
L.P.C (Luxe Projet de Construction)	74 722 730	88 172 821	74 722 730	88 172 821	Conforme
GENERAL BURKINA DE CONSTRUCTION (G.B.C)	72 061 650	85 032 747	72 061 650	85 032 747	Conforme
Attributaire provisoire	SCKM SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Quatre-vingt-trois millions six cent soixante-trois mille cent quatre-vingts (83 663 180) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours				
Lot 10 : Préfecture et Résidence Préfet de Zougou					
SOCIETE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE (SCI SARL)	-	55 914 250	-	55 914 250	Conforme
CAUTIER INTERNATIONAL SERVICES (CINTS)	-	68 106 482	-	68 106 482	Conforme
SOGEDIM BTP SARL	-	62 544 670	-	62 544 670	Conforme
Attributaire provisoire	CAUTIER INTERNATIONAL SERVICES (CINTS) pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Soixante-quatre millions trois cent soixante-dix mille deux cent quatre-vingt-dix-huit (64 370 298) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours				
Lot 11 : Résidence Préfet de Boudry					
BURKINA TRAVAUX SERVICES ET INTERIM (BTSI)	27 079 455	31 953 757	27 079 455	31 953 757	Conforme
ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET D'ENTRETIEN (EGCE SARL)	-	36 001 493	-	36 001 493	Conforme
BAT PLUS SERVICES SARL	-	42 261 761	-	42 261 761	Conforme
Attributaire provisoire	BURKINA TRAVAUX SERVICES ET INTERIM (BTSI) pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Trente et un millions neuf cent cinquante-trois mille sept cent cinquante-sept (31 953 757) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours				

## Résultats provisoires

Lot 12 : Mur et Résidence Préfet de Mogtédó					
LAM SERVICES	-	44 721 351	-	44 721 351	Conforme
GENERAL D'ETUDE, DE REALISATION, D'INFRASTRUCTURES ET DE CONSTRUCTION (GERICO BTP SARL)	-	44 457 374	-	44 457 374	Conforme
GENERAL ENTREPRISE NIKIEMA TASSERE ET FRERES (ENITAF SARL)	-	44 774 501	-	44 774 501	Conforme
Attributaire provisoire	GENERAL D'ETUDE, DE REALISATION, D'INFRASTRUCTURES ET DE CONSTRUCTION (GERICO BTP SARL) pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Quarante-quatre millions quatre cent cinquante-sept mille trois cent soixante-quatorze (44 457 374) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours				
Lot 13 : Résidence Haut-Commissaire de Boussé					
SOGEDIM BTP SARL	-	64 270 022	-	64 270 022	Conforme
ENTREPRISE KANAZOE SALIFOU (EKS)	54 491620	64 300 112	54 491620	64 300 112	Conforme
CAUTIER INTERNATIONAL SERVICES (CINTS)	54 408 620	64 202 172	54 408 620	64 202 172	Conforme
Attributaire provisoire	CAUTIER INTERNATIONAL SERVICES (CINTS) pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Soixante-quatre millions deux cent deux mille cent soixante-douze (64 202 172) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours				
Lot 14 : Préfecture et Résidence de Boussé					
SAHO -BTP	-	82 429 053	-	82 429 053	Conforme
COGEA INTERNATIONAL	90 049 065	106 257 897	90 049 065	106 257 897	Conforme
2S BATIPLUS	-	95 250 479	-	95 250 479	Conforme
Attributaire provisoire	SAOH -BTP pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Quatre-vingt-deux millions quatre cent vingt-neuf mille cinquante-trois (82 429 053) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours				
Lot 15 : Préfecture de Sourgoubila					
SOCIETE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE (SCI SARL)	46 187 850	54 501 663	46 187 850	54 501 663	Conforme
CAUTIER INTERNATIONAL SERVICES (CINTS)	46 271 675	54 600 577	46 271 675	54 600 577	Conforme
LE GEANT SARL	46 362 255	54 707 461	46 362 255	54 707 461	Conforme
Attributaire provisoire	SOCIETE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE (SCI SARL) pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Cinquante-quatre millions cinq cent un mille six cent soixante-trois (54 501 663) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours				
Lot 16 : Résidence de Sourgoubila					
SOCIETE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE (SCI SARL)	54 322 545	64 100 603	54 322 545	64 100 603	Conforme
ENTREPRISE KANAZOE SALIFOU (EKS)	54 237 370	64 000 097	54 237 370	64 000 097	Conforme
LE GEANT SARL	54 305 245	64 080 189	54 305 245	64 080 189	Conforme
Attributaire provisoire	ENTREPRISE KANAZOE SALIFOU (EKS) pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Soixante-quatre millions quatre-vingt-dix-sept (64 000 097) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours				
Lot 17 : Préfecture et Résidence de Toeghin					
ENTREPRISE KANAZOE SALIFOU (EKS)	-	83 650 943	-	83 650 943	Conforme
SOGEDIM BTP SARL	-	83 700 557	-	83 700 557	Conforme
LE GEANT SARL	-	83 720 440	-	83 720 440	Conforme
Attributaire provisoire	ENTREPRISE KANAZOE SALIFOU (EKS) pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Quatre-vingt-trois millions six cent cinquante mille neuf cent quarante-trois (83 650 943) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours				
LOT 18 : Préfecture et Résidence Préfet de Niou					
SOGEDIM BTP SARL	-	93 000 055	-	93 000 055	Conforme
SOCIETE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE (SCI SARL)	-	93 025 170	-	93 025 170	Conforme
LE GEANT SARL	-	93 023 353	-	93 023 353	Conforme
Attributaire provisoire	SOGEDIM BTP SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Quatre-vingt-treize millions cinquante-cinq (93 000 055) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours				
LOT 19 : Résidence du Préfet de Laye					
ECRG/TP SARL	-	47 062 841	-	47 062 841	Conforme
COMTECH SARL	-	47 555 398	-	47 555 398	Conforme
EETRI (Entreprise d'Etude Technique et de Réalisation d'Ingénierie Civil)	-	47 940 279	-	47 940 279	Conforme
Attributaire provisoire	ECRG/TP SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Quarante-sept millions soixante-deux mille huit cent quarante et un (47 062 841) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours				

## Résultats provisoires

Demande de proposition allégée n°2021-0109/MINEFID/SG/DMP du 25/10/2021 pour le recrutement d'un cabinet pour l'élaboration des référentiels et outils de lutte contre la corruption au sein du MINEFID. Référence de la Publication des résultats de l'AMI : QMP N°3210 du jeudi 21 octobre 2021. Financement : Budget de l'Etat, exercice 2021. Référence de la convocation de la commission d'attribution des marches (CAM) : Lettre n°2021-000812/MINEFID/SG/DMP/ du 27 octobre 2021. Méthode de sélection du consultant : Demande Proposition Allégée (DPA). Date de négociation 08/11/2021						
Consultant	Proposition technique	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
Groupement PERFECTAS Sarl/DIAMOND Consulting Limited	Qualifiée	HTVA	TTC	HTVA	TTC	RAS
		31 375 000	-----	25 250 000	-----	
<b>Attributaire</b>	<b>Groupement PERFECTAS Sarl/DIAMOND Consulting Limited pour un montant de vingt-cinq millions deux cent cinquante mille (25 250 000) francs CFA Hors TVA avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.</b>					

### AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Appel d'offres ouvert n°2021-01/ARCOP/SP/PRM du 20 septembre 2021 pour l'acquisition de matériels informatiques au profit de l'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), lot unique. Financement : Budget ARCOP, Exercice 2021, ligne 2442 Publication de l'avis : Quotidien n° 3196 du 1 <sup>er</sup> octobre 2021, page 28 Ouverture des plis : 02 novembre 2021 ; Délibération : Mardi 09 novembre 2021 Nombre de plis reçus : 03 ; Convocation de la CAM : Lettre n°2021-360/ARCOP/SP/PRM du 28/10/2021. Lot unique.						
Soumissionnaire	Montant lu (FCFA)		Montant corrigé (FCFA)		Observations	
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
WIIL.COM Sarl	-	54 238 700	-	54 238 700	CONFORME	
GROUPEMENT EZO INTERNATIONAL SARL / SGE SARL	41 500 000	48 970 000	-	-	-X. : Disque dur externe de bureau -X.3 : la référence proposée (STEA2000400) renvoie à un disque dur externe portable au lieu d'un disque dur externe de bureau demandé ; -X.5 : Type de disque 2.5 proposé au lieu de SATA 3.5 demandé ; -X.7 : le disque propose ne dispose pas de prise pour adaptateur ca de 12v/2a ; -absence d'information sur les prix unitaires des encres requis pour les besoins de l'évaluation contrairement aux dispositions des DPAO IC33.3 (d). style="text-align: center;">NON CONFORME	
E.K.L	46 550 000	54 929 000	-	-	-I. Micro-ordinateur portable macintosh (modèle Mac Book Air ou équivalent) -I.3 la référence proposée dans les spécifications techniques (MVH22XX/A) ne correspond pas à celle mentionnée dans le prospectus présenté (MAC BOOK AIR M1) ; -VI. Ecran 27 pouces 4K ultra Slim ; -VI.5 La référence proposée (9TQ13AA#ABB) renvoie à un écran muni d'un seul port HDMI au lieu de 2 ports demandés ; -X. Disque dur externe de bureau ; -X.3 : la référence proposée (ST2000DM008) renvoie à un disque dur interne au lieu de disque dur externe de bureau demandé -X.6 Pas d'interface USB 3.0 -X.7 adaptateur non précisé -Autorisation du fabricant non joint contrairement aux termes des DPAO IC 18. 1(a) style="text-align: center;">NON CONFORME	
<b>Attributaire : WIIL.COM Sarl pour un montant de quarante-cinq millions neuf cent soixante-cinq mille francs CFA hors taxes (45 965 000) soit cinquante-quatre millions deux cent trente-huit mille sept cent (54 238 700) TTC avec un délai d'exécution de 60 jours.</b>						

### CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO

DEMANDE DE PRIX N°2021-009/MS/SG/CHU-B/DG/DMP DU 18 OCTOBRE 2021 POUR L'ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO. FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2021 » DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 novembre 2021. NOMBRE DE PLIS RECU : 11. NOMBRE DE LOT : 01 REFERENCE DE LA PUBLICATION DE L'AVIS : Quotidien des marchés publics : N°3212 du lundi 25 octobre 2021 MONTANT PREVISIONNEL DU BUDGET : 10 107 000 F TTC								
N°	Nom du soumissionnaire	Montant en FCFA HT		Montant en FCFA TTC		Lot	Les seuils	Observations
		Lu	Corrigé	Lu	Corrigé			
01	Bryan service Général	8 502 000	-	-	10 103 160	1	[8 215 197 _ 11 114 678]	Conforme
02	BOSAL Service Sarl	8 400 000 HTVA 9 912 000 TTC	-	-	9 912 000	1	[8 215 197 _ 11 114 678]	Conforme
03	IKAM Burkina Sarl	7 082 000 HTVA	-	-	8 356 760	1	[8 215 197 _ 11 114 678]	Conforme
04	FAC Technologie	7 276 000 HTVA	-	-	8 585 680	1	[8 215 197 _ 11 114 678]	Conforme
05	EXCELSIOR Trading sarl	9 358 580TTC	-	-	9 358 580	1	[8 215 197 _ 11 114 678]	Conforme
06	NTBF sarl	8 995 730 TTC	-	-	8 995 730	1	[8 215 197 _ 11 114 678]	Conforme
07	BLCM TRADING	7 511 000 HTVA	-	-	8 862 980	1	[8 215 197 _ 11 114 678]	Conforme
08	ECOSOK	7 040 000 HTVA	-	-	8 307 200	1	[8 215 197 _ 11 114 678]	Conforme
09	STRADIS SARL	8 535 000 HTVA	-	-	10 071 300	1	[8 215 197 _ 11 114 678]	Conforme
10	CONSORTIUM BURKINA	6 955 000 HTVA	-	-	8 206 900	1	[8 215 197 _ 11 114 678]	Offre anormalement basse car inférieure au seuil minimum.
11	HIGH TECHNOLOGIES Sarl	8 260 000 TTC	-	-	8 260 000	1	[8 215 197 _ 11 114 678]	Conforme 1 <sup>er</sup>
ATTRIBUTAIRE :		Pour un montant de huit millions deux cent soixante mille (8 260 000) F CFA TTC avec un délai d'exécution de vingt et un (21) jours.						
HIGH TECHNOLOGIES sarl								

## Résultats provisoires

### MINISTERE DE L'INDUSTRIE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

Demande de Propositions N°2021-037/MICA/SG/DMP/SMT-PI du 11/08/2021 pour le recrutement d'un cabinet chargé de la relecture des textes législatifs et réglementaires régissant les Sociétés à Capitaux Publics et les Sociétés d'Etat

Référence de l'avis à manifestation d'intérêt : Avis N°2019-025/MCIA/SG/DMP du 24/12/2019.

Date d'ouverture des manifestations d'intérêt : mardi 07 janvier 2020.

Référence de publication des résultats de la manifestation d'intérêt : RMP n°2747 du lundi 13 janvier 2020.

Nombre de cabinets retenus sur la liste restreinte : 02.

Invitation à soumissionner à la demande de proposition : lettre n°21/1168/MICA/SG/DMP/SMT-PI du 17/08/2021.

Nombre d'offres reçues pour la demande de propositions : 02

Référence de la convocation de la CAM pour l'ouverture de la demande de propositions : lettre n°21/1335/MICA/SG/DMP/SMT-PI du 09/09/2021

Date d'ouverture de la demande de propositions : vendredi 17 septembre 2021.

Date de délibération : jeudi 23 septembre 2021

Référence de publication des résultats des propositions techniques : QMP n°3197 du lundi 04 octobre 2021.

Référence de la convocation de la CAM pour l'ouverture des propositions financières : lettre N° 21/1434/MICA/SG/DMP/SMT-PI du 08/10/2021.

Date d'ouverture et de délibération des offres financières : lundi 11 octobre 2021

Méthode de sélection : qualité-coût ; score minimum requis : 70 points

**Financement** : Budget de AG-Sociétés d'Etat, exercice 2021.

Référence de la convocation de la CAM pour la négociation : lettre n°021/1532/MICA/SG/DMP/SMT-PI du 27/10/2021.

Nom des consultants	Évaluation technique			Propositions financières lues publiquement en FCFA	Propositions financières corrigées en FCFA	Évaluation financière		Évaluation combinée		Montants conclus à l'issue de la négociation	Observations
	Scores techniques S(t)	Scores techniques pondérés S(t) × T	Classement technique			Scores financiers S(f)	Scores financiers pondérés S(f) × F	Scores combinés S(t) T + S(f) F	Classement final		
Cabinet PANAUDIT BURKINA	97,16	77,728	1 <sup>er</sup>	21 500 000 HTVA 25 370 000 TTC	21 500 000 HTVA 25 370 000 TTC	100	20,000	97,728	1 <sup>er</sup>	21 500 000 HTVA 25 370 000 TTC	Montants Couverts par les crédits disponibles
Groupement DEMS ASSOCIATES/DU RADEVE CONSULTING	92,33	73,864	2 <sup>ème</sup>	23 000 000 HTVA 27 140 000 TTC	23 000 000 HTVA 27 140 000 TTC	93,478	18,695	92,559	2 <sup>ème</sup>	-----	Non négocié

**conclusion** : le marché est attribué au cabinet PANAUDIT BURKINA pour un montant de vingt-un millions cinq cent mille (21 500 000) FCFA HTVA soit un montant de vingt-cinq millions trois cent soixante-dix mille (25 370 000) F CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours (année budgétaire 2021).

### SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Appel l'appel d'offres ouvert direct N°2021-04/DG-SONATUR/PRM du 05-07-2021 pour la réalisation des travaux de voiries et assainissement de 6,5 km du lot 01 du site de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) de Orodara ; Référence de la publication de

l'avis: RMP N°3156 du vendredi 06 août 2021; Financement : Budget SONATUR, Exercice 2021;

Date de dépouillement : 06/09/2021 ; Date de délibération : 27/09/2021 ; nombre de plis : huit (08)

Soumissionnaires	Montants lus en FCFA TTC	Montants corrigés en FCFA TTC	Observations	Rang
Groupement SEG-NA BTP SARL et COSITRAP S.A	1 048 107 983	1 024 507 983	Conforme : Erreur sur le bordereau des prix unitaires : Item 101 : 40 000 000 en chiffre et 30 000 000 en lettres ; Item 103 : 25 000 000 en chiffre et 20 000 000 en lettres ; Item 104 : 10 000 000 en chiffre et 5 000 000 en lettres ; soit une variation à la baisse de 2,25%	3 <sup>ème</sup>
YELHY TECHNOLOGY AFRICA S.A	1 183 695 577	1 183 695 577	Conforme	7 <sup>ème</sup>
Groupement COSTRUZIONI I.C.M s.r.l et MONDIAL TRANSCO SARL	1 066 125 649	1 066 125 649	Conforme	6 <sup>ème</sup>
Groupement ECR-BTP et GTB SARL	987 512 168	987 512 168	Conforme	1 <sup>er</sup>
E.K.S S. A	1 062 674 840	1 061 641 514	Conforme : Item 304 : 5 000 en chiffre et 1 500 en lettres ; soit une variation à la baisse de 0,1%	4 <sup>ème</sup>
Groupement SOL CONFORT & DECOR et COGEB INTERNATIONAL S.A	1 064 695 534	1 064 695 534	Conforme	5 <sup>ème</sup>
C.D.A SERVICES et TRADING SARL	950 019 901	950 019 901	Non conforme : en application des dispositions de l'article 32 à son point 6 des Instructions aux candidats, l'offre est anormalement basse car le montant TTC de l'offre (950 019 901FCFA) est inférieur au seuil minimum ( 966 890 690 FCFA)	-
Groupement SONATLG BTP SARL et Ets. THIAM et frères SARL	1 012 170 840	1 012 170 840	Conforme	2 <sup>ème</sup>

**Attributaire** : Groupement ECR-BTP et GTB SARL pour un montant de neuf cent quatre-vingt-sept millions cinq cent douze mille cent soixante-huit (987 512 168) FCFA Toutes Taxes Comprises, avec un délai d'exécution de cent quatre-vingt (180) jours

## Résultats provisoires

### MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

**Demande de prix N°2021-00041/MENAPLN/SG/DMP du 29/09/2021 relative à l'entretien et la maintenance de bâtiment intérieur et extérieur au profit de la DGREIP et de la DGEC. DATE D'OUVREMENT DES OFFRES : 04 novembre 2021**  
**CONVOCACTION CAM : Lettre N°2021-000219/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 02/11/ 2021**  
**FINANCEMENT : Budget Etat, Exercice 2021. NOMBRE DE CONCURRENTE : Huit (08)**  
**PUBLICATION DE L'AVIS : Quotidien des marchés publics N°3212 du 25/10/2021**

N°	Soumissionnaires	Montants lus publiquement en FCFA	Montants corrigés en FCFA	Observation
				Bornes des offres anormalement basses ou élevées Borne inférieure : <b>15 962 648</b> Borne supérieure : <b>21 596 524</b>
01	<b>EXCLUSIVA-BF</b>	<b>14 733 370 HTVA</b>	<b>14 733 370 HTVA</b>	Conforme et classée 2 <sup>ème</sup>
02	<b>A E C- BTP</b>	<b>15 837 653 TTC</b>	<b>15 837 653 TTC</b>	Offre financière anormalement basse, Offre écartée.
03	<b>E. L. BAT</b>	<b>18 968 736 TTC</b>	<b>18 968 736 TTC</b>	Conforme et classée 3 <sup>ème</sup>
04	<b>SHAFI SARL</b>	<b>16 804 091 TTC</b>	<b>16 804 091 TTC</b>	Conforme et classée 1 <sup>ère</sup>
<b>Attribution provisoire</b>		<b>SHAFI SARL pour un montant de seize millions huit cent quatre mille quatre-vingt-onze (16 804 091) francs CFA TTC.</b>		

**MANIFESTATION D'INTERET N°2021-000015/MENAPLN/SG/DMP DU 03/08/2021 POUR L'AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DU PROJET D'AMELIORATION DE L'ACCES ET DE LA QUALITE DE L'EDUCATION (PAAQE) : (Audit des états financiers 2021, 2022, 2023 et audit de clôture du financement initial). Financement : DON IDA N° D684-BF du 28/09/2020. Références de la convocation CAM : N° 2021-000217/MENAPLN/SG/DMP du 26/10/2021. Date de délibération : 28 octobre 2021 , Nombre de plis : seize (16)**

N°	Soumissionnaire	Nombre de références similaires justifiées par des contrats et des attestations de bonne fin	Qualification	Observations
1	Groupement IA & C/AEC	00	Non qualifié	non qualifié pour absence de références pertinentes justifiées par des contrats et attestations de bonne fin, financées par la Banque mondiale au cours des cinq (05) dernières années
2	COFIMA BENIN	00	Non qualifié	non qualifié pour absence de références pertinentes justifiées par des contrats et attestations de bonne fin, financées par la Banque mondiale au cours des cinq (05) dernières années
3	SYNEX consulting	00	Non qualifié	non qualifié pour absence de références pertinentes justifiées par des contrats et attestations de bonne fin, financées par la Banque mondiale au cours des cinq (05) dernières années
4	Groupement Faucon/FIDEXCA	00	Non qualifié	non qualifié pour absence de références pertinentes justifiées par des contrats et attestations de bonne fin, financées par la Banque mondiale au cours des cinq (05) dernières années
5	BEC Sarl/ cabinet ACCEC SAS	05	Qualifié	Qualifié et retenu pour la suite de la procédure
6	PANAUDIT Burkina	01	Non qualifié	non qualifié pour n' avoir pas audité les états financiers annuels de 5 projets au moins financés par la Banque mondiale au cours des cinq (05) dernières années
7	CGIC AFRIQUE	03	Non qualifié	non qualifié pour n' avoir pas audité les états financiers annuels de 5 projets au moins financés par la Banque mondiale au cours des cinq (05) dernières années
8	Groupement COB PARTNERS /PYRAMIS	Non évalué	-	Non évalué pour continuité de la mission car ayant audité les comptes du PAAQE au titre de 2019 à 2020
9	Groupement BAKERTILLY/CFEC Afrique	05	Qualifié	Qualifié et retenu pour la suite de la procédure
10	FIDEXCO SA	06	Qualifié	Qualifié et retenu pour la suite de la procédure
11	FIDICIAL EXPERTISE AK	01	Non qualifié	non qualifié pour n' avoir pas audité les états financiers annuels de 5 projets au moins financés par la Banque mondiale au cours des cinq (05) dernières années
12	CONVERGENCE/SECCAPI	02	Non qualifié	non qualifié pour n' avoir pas audité les états financiers annuels de 5 projets au moins financés par la Banque mondiale au cours des cinq (05) dernières années
13	AUREC AFRIC	05	Qualifié	Qualifié et retenu pour la suite de la procédure
14	SEC-DIARRA BF/SEC DIARRA MALI	07	Qualifié	Qualifié et retenu pour la suite de la procédure
15	FIDAF	01	Non qualifié	non qualifié pour n' avoir pas audité les états financiers annuels de 5 projets au moins financés par la Banque mondiale au cours des cinq (05) dernières années
16	WORLD AUDIT	01	Non qualifié	non qualifié pour n' avoir pas audité les états financiers annuels de 5 projets au moins financés par la Banque mondiale au cours des cinq (05) dernières années

## Résultats provisoires

### MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

**Réexamen de la demande de propositions** n°2021-00002/MESRSI/SG/DMP du 09 septembre 2021 pour le recrutement d'un bureau de consultants pour une étude de faisabilité technique et économique de la gestion des déchets issus du technopôle pharmaceutique suite à un recours préalable. **Convocation de la CAM** : lettre n°2021-00469/MESRSI/SG/DMP du 18/10/2021; **Date d'ouverture des plis** : 22/10/2021  
**Nombre de plis reçus** : 5 ; **Méthode de sélection** : Qualité/coût; **score minimum requis** : 80 points

Consulant	Expérience (6 pts)	Personnel (55 pts)	Approche technique et méthodologie (39 pts)	Total (100 pts)	Observations
<b>Groupe 2 M INVEST CONSULT / CAEM SARL</b>	6	45	37	<b>88</b>	<b>Personnel</b> : diplôme de l'ingénieur en science de l'environnement non conforme <b>Retenu pour la suite de la procédure</b>
<b>Groupe CAERD SARL / DEMBS ASSOCIATE</b>	6	40	37	<b>83</b>	<b>Personnel</b> : diplôme du chef de mission non conforme (diplôme d'ingénieur sans aucune mention sur la spécialité) <b>Retenu pour la suite de la procédure</b>
<b>Groupe CEGESS / ECIME</b>	6	39,5	36,5	<b>82</b>	<b>Personnel</b> : le chef de mission n'a que deux (2) projets d'études de faisabilité dans lesquels il est chef de mission. Le diplôme de l'expert en étude de marché et marketing non conforme (BAC+4 joint au lieu de BAC+5 exigé). Pour l'architecte, seuls deux (2) références répondent aux critères de similarité . <b>Retenu pour la suite de la procédure</b>
<b>SIS DEV</b>	0	40	34,5	<b>74,5</b>	<b>Expérience</b> : aucun marché similaire ne s'inscrit dans la période considérée <b>Personnel</b> : absence de diplôme de chef de mission. <b>Organisation du bureau pour la mission</b> : absence de description de la relation fonctionnelle entre le bureau et le commanditaire <b>Non retenu la suite de la procédure pour score minimum non atteint</b>
<b>Groupe GERP ENVIRONNEMENT / A.C.I.D. SA</b>	0	35	37,5	<b>72,5</b>	<b>Expérience</b> : aucun marché similaire ne s'inscrit dans la période considérée <b>Personnel</b> : diplôme de l'ingénieur en science de l'environnement non conforme. Diplôme de l'architecte en arabe sans traduction <b>Non retenu la suite de la procédure pour score minimum non atteint</b>

### INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Demande de proposition N°2021-002/ISTIC/DG/PRM pour le recrutement d'un maître d'ouvrage délégué pour les travaux de construction du siège de l'ISTIC.

Date de publication de l'avis : RMP N°3210 du jeudi 21 Octobre 2021, page 32  
 Financement : Budget de l'ISTIC, Gestion 2021 ; Nombre de plis reçus : Quatre (04)  
 Date de dépouillement : 05 novembre 2021

Recrutement d'un maître d'ouvrage délégué pour les travaux de construction du siège de l'ISTIC  
 Nombre de soumissionnaires : Quatre (04)

Bureaux/Cabinets	Critères de notation				Total	Rang	Observations
	Capacité et expérience du soumissionnaire (30 points)	Qualité et expérience de l'équipe proposée (20 points)	Approche Methodologique (35 points)	Qualification du candidat dans le domaine (15 points)			
Bureau International de Développement (B.I.D)	30/30	20/20	33,625/35	15/15	98,625 /100	1 <sup>er</sup>	Retenu pour la suite
Appui Technique aux Etudes et à la Maîtrise d'Ouvrage (ATEM)	30/30	19/20	31,125/35	15/15	95,125 /100	3 <sup>ème</sup>	-Directeur financier et comptable : Année d'expérience insuffisante (4 ans au lieu de 5 ans demandés)  Retenu pour la suite
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT	30/30	20/20	31,375/35	15/15	96,375 /100	2 <sup>ème</sup>	-Spécialiste en passation des marchés : Diplôme de maîtrise non fourni  Retenu pour la suite
GENERAL PROJECT	30/30	18/20	29,25/35	15/15	92,25 /100	4 <sup>ème</sup>	Retenu pour la suite
<b>Attributaire</b>	<b>Le Bureau International de Développement (B.I.D) est retenu pour soumettre son offre financière.</b>						

## Résultats provisoires

### MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

**Demande de Propositions : N°2021-018P/MEA/SG/DMP DU 18/08/2021**

Objet : Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de pistes rurales et d'ouvrages de franchissement au profit du Projet de Mobilisation et de Valorisation de Eaux de surface dans la Plateau Central (PMVEC) ; **Financement** : Budget de l'Etat.

**Date d'ouverture des plis** : 25 juin 2021 ; **Date d'ouverture des offres financières** : 05 novembre 2021

**Nombre de plis reçus** : quatre (04) ; **Nombre de lot** : un (01)

**Score technique minimum** : 75/100 ; **Méthode de sélection** : Qualité-coût (80/20)

Soumissionnaire	Note technique	Offre financière (FCFA TTC)		Note financière /100	Note technique pondérée	Note financière pondérée	Note globale	Rang
		Montant lu	Montant corrigé					
Groupement GERTEC / ICR	91,5	87 143 000	87 143 000	98	73,2	19,63	92,83	3 <sup>ème</sup>
Groupement CIN'S / AFRIQUE DJIGUI	93,5	85 520 500	85 520 500	100	74,8	20	94,80	2 <sup>ème</sup>
Groupement AG7 / CINTECH	92	154 013 600	154 013 600	56	73,6	11,11	84,71	4 <sup>ème</sup>
Groupement GTAH / Faso Ingénierie / AC3E / ACET BTP IC Sarl	98,5	95 190 000	95 190 000	90	78,8	17,97	96,77	1 <sup>er</sup>
Attributaire	Groupement GTAH / Faso Ingénierie / AC3E / ACET BTP IC Sarl pour un montant de <b>quatre-vingt millions six cent soixante-dix mille (80 670 000) F CFA HTVA</b> soit <b>Quatre-vingt-quinze millions cent quatre-vingt-dix mille six cents (95 190 600) F CFA TTC</b> avec un délai d'exécution de <b>huit (08) mois</b> .							

**Manifestation d'intérêts** : N°2021-022M/MEA/SG/DMP du 23 juin 2021

Objet : recrutement d'un cabinet/bureau d'études pour assurer l'évaluation à mi-parcours du Programme d'Approvisionnement en Eau et d'Assainissement (PAEA). **Financement** : Banque Mondiale. **Date d'ouverture des offres techniques** : 23 juillet 2021. **Date d'ouverture des offres financières** : 15 octobre 2021. **Nombre de plis reçus** : un (01). **Nombre de lot** : un (01). **Méthode de sélection** : Qualité technique

Cabinet	Montant en H TVA		Montant TTC		Observation
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
Groupement VIRTUALIZE / KAPITAL SYSTEMS	29 900 000	29 900 000	-	-	Retenu pour négociation avant la signature du marché

### MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRIcoles ET DE LA MECANISATION

Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA)

Synthèse des résultats de la sollicitation de manifestation d'intérêt N°2021/08/MAAHM/SG/PB075/PReCA du 13 septembre 2021 pour le recrutement d'un Maître d'ouvrage Délégué (MOD) pour la construction du siège des projets du Programme Budgétaire 075 «Aménagements Hydro-Agricole et Irrigation» ; **Financement** : Crédit : IDA N° 6492-BF ;

Référence de publication de l'avis : Quotidien N°3191 du 24 septembre 2021; Date limite de dépôt des plis : 11 octobre 2021 ; nombre de plis reçus : 06 ; Méthode de sélection : sélection fondée sur la qualification des consultants (QC)

N°	Soumissionnaires	Nombre d'expériences similaires retenues au cours des cinq dernières années	Classement
01	FASO KANU DEVELOPPMENT	1	6 <sup>ème</sup>
02	AGEM Développement	9	1 <sup>er</sup>
03	Agence FASO BAARA	6	3 <sup>ème</sup>
04	FOCUS SAHEL DEVELOPEMENT	3	4 <sup>ème</sup>
05	BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT	7	2 <sup>ème</sup>
06	ATEM /CICOP-CI	2	5 <sup>ème</sup>

**Conclusion** Conformément à la méthode de sélection spécifiée dans l'avis à manifestation d'intérêt, **AGEM Développement classé 1<sup>er</sup>** sera invité à fournir une proposition technique et une proposition financière en vue de la négociation du contrat

### AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2021-004/AGETEER/DG DU 30/08/2021 POUR LE RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDES CHARGE DU SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BARRAGE DE NANOU DANS LA COMMUNE DE BOROMO, PROVINCE DES BALE, REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. **Financement** : Budget de l'Etat, **gestion 2021 à travers la Contribution Financière en matière d'Eau (CFE /MEA)**. Référence de la Demande de Propositions : N°2021-004/AGETEER/DG DU 30/08/2021,

Référence de la publication des résultats techniques : « Quotien des marchés publics n°3216-3217 du vendredi 29 octobre & lundi 01 novembre 2021, page n°28 ; Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :

Lettre N°2021-001549/AGETEER/DG/DM/ko du 03 novembre 2021 (Ouverture)

Lettre N°2021-1619../AGETEER/DG/DM/ko du 11 Novembre 2021 (Délibération)

**Date d'ouverture**: 04/11/2021 ; **Délibération** : 11/11/2021 ; **Nombre de plis reçus** : cinq (05) plis.

**Note technique minimale requise** : 75 points, **Mode de sélection** : Qualité-Coût.

N° pli	Soumissionnaires	Montant Proposition financière HTVA	Note technique		Note financière		Note finale sur 100	Rang
			Sur 100	Pondérée	Sur 100	Pondérée		
1	Groupement DEC-Ltd / GREEN-DIC	42 400 000	86,00	68,8	75,88	15,17	83,97	3 <sup>ème</sup>
2	SERAT	32 287 500	75,00	60	99,65	19,93	79,93	4 <sup>ème</sup>
3	Groupement AC3E/GERTEC	33 965 000	82,50	66	94,72	18,94	84,94	2 <sup>ème</sup>
5	Groupement IFEC/SOGEDAT	84 550 000	85,50	68,4	38,05	7,61	76,01	5 <sup>ème</sup>
7	Groupement EMERGENCE INGENIERIE/GID	32 173 700	95,00	76	100	20	96	1 <sup>er</sup>
Attributaire	Groupement EMERGENCE INGENIERIE/GID pour un montant de <b>Trente-deux Millions cent soixante-treize mille sept cent (32 173 700) FCFA HTVA</b> soit <b>Trente-sept millions neuf cent soixante-quatre mille neuf cent soixante-six (37 964 966) FCFA TTC</b> , avec un délai d'exécution de <b>huit (08) mois hors hivernage</b> .							

## Résultats provisoires

### AGENCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DU BURKINA (Agetib)

**Manifestation d'intérêt N°2021/007/Agetib/DG/DM du 12 octobre 2021 relatif au recrutement d'un consultant pour la réalisation des études techniques détaillées et du suivi-contrôle des travaux d'aménagements en pavés de la gare routière de la ville de Tougan et de ses voies d'accès dans le cadre du Projet d'Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR).**

**Agence Partenaire :** Agence des Travaux d'Infrastructures du Burkina (Agetib) ; **Financement :** Banque Mondiale - (crédit IDA 6819-BF Subvention IDA D 761-BF) - **Publication :** Quotidien des Marchés Publics n°3205 du jeudi 14 octobre 2021-Journal Sidwaya n°9498 du lundi 18 et mardi 19 octobre 2021- **Date d'ouverture des plis :** 02/11/2021 - **Date de délibération :** 12/11/2021 - **Nombre de plis reçus :** 7

N° pli	Consultants (Bureaux d'Etude)	Lettre de manifestation d'intérêt signée	Présentation du bureau	Agrément technique et inscription à l'ordre des ingénieurs	Références similaires Pertinentes conformes	Rang	Observations
1	TED Ingénieurs Conseils	Fournie conforme	Fournie	Fournie	12	1 <sup>er</sup>	Qualifié et retenu pour la demande de propositions
2	CETIS	Fournie conforme	Fournie	Fournie	00	-	Non qualifié pour absence de références similaires conformes dûment justifiées
3	NEXT ROAD Services	Fournie conforme	Fournie	Fournie	00	-	Non qualifié pour absence de références similaires conformes dûment justifiées
4	BECOTEX Sarl	Fournie conforme	Fournie	Fournie	05	4 <sup>ème</sup>	Qualifié
5	CEITP	Fournie conforme	Fournie	Fournie	09	2 <sup>ème</sup>	Qualifié
6	TECHNI CONSULT	Fournie conforme	Fournie	Fournie	05	4 <sup>ème</sup>	Qualifié
7	ACIT GEOTECHNIQUE	Fournie conforme	Fournie	Fournie	06	3 <sup>ème</sup>	Qualifié

## NOUVEAU LIEN DU SITE WEB

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers

**<http://www.dgcmef.gov.bf>**

# RESULTATS PROVISOIRES

## DES REGIONS

### REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Demande de prix n° 2021-003/RBMH/PNYL/CTOM/CCAM du 20 octobre 2021 relative aux travaux de construction du mur de clôture, d'une cuisine, d'un hangar et de latrines à six (06) postes au profit du CEEP de Toma ; Financement : budget communal/ressources transférées MENAPL, gestion 2021 ; 3209 du mercredi 20 octobre 2021, p29 ; Date de dépouillement : vendredi 29 octobre 2021 ; Nombre de soumissionnaires : 03 ; Nombre de plis reçus : 03. Date de la délibération : 05 /11/2021

**Lot unique : Travaux de construction du mur de clôture, d'une cuisine, d'un hangar et de latrines à six (06) postes au profit du CEEP de Toma**

Soumissionnaires	Montant en franc CFA				Rang	Observations
	Montant lu		Montant corrigé			
	HT	TTC	HT	TTC		
OMEGA-INNOVATION-SERVICES (OMISER SARL)	13 170 953	15 541 724	-	-	1 <sup>er</sup>	Conforme
ENTREPRISE NEW BUILDING (ENB)	14 302 870				2 <sup>e</sup>	Conforme
ALPHA OMEGA'S Light	15 226 831		15 222 831		-	Non Conforme Pièces administratives non fournies (ASF, CNSS, AJT, DRTSS, CNF, AIRC)
<b>Attributaire</b>	<b>OMEGA-INNOVATION-SERVICES (OMISER SARL)</b> pour un montant de : Treize millions cent soixante-dix mille neuf cent cinquante-trois (13 170 953) francs CFA HTVA soit <b>Quinze millions cinq cent quarante et un mille sept cent vingt-quatre (15 541 724) francs CFA TTC</b> avec un délai d'exécution de <b>quarante-cinq (45) jours</b> .					

### REGION DES HAUTS BASSINS

Appel d'offres ouvert accéléré n° 2021-21/CB/M/SG/ DMP/SCP du 08 octobre 2021

Objet : Travaux de surfacage de la Place Daniel Ouezzin COULIBALY de Bobo-Dioulasso - Référence de la convocation des membres de la Commission Communale d'Attribution des Marchés : Lettre n° 2021-0189 /CB/M/SG/DMP/SCP du 03 novembre 2021 - Nombre de plis : Deux (02) - Financement : Budget Communal, Gestion 2021 - Date d'ouverture de plis : 02 novembre 2021

Soumissionnaires	Montant lu en francs CFA		Montant corrigé en francs CFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
EKS-SA	140 707 832	166 035 242	140 707 832	166 035 242	Conforme : 1 <sup>er</sup>
Entreprise Mondial Transco	123 368 167	145 574 437	-	-	<b>Non conforme :</b> Marché n° 30/00/04/08/00/2019/00086 du 20 décembre 2019 pour les travaux de construction de l'ouvrage de franchissement de Kayao /lot 2 non conforme car non similaire aux travaux de bitumage en béton bitumineux d'au moins 7 km ; Marché n° 30/00/04/01/00/2020/00032 du 15 avril 2020 pour les travaux d'aménagement d'environ 1 000 km de piste rurale dans onze région du Burkina Faso (lot 30) non conforme car non similaire aux travaux de bitumage en béton bitumineux d'au moins 7 km ; Contrat n° SE/SONATUR/00/04/01/00/2020/00053 du 15 décembre 2020 pour les travaux de bitumage de 1500 mètres linéaires de voirie dans les sections 290 (b) (lots 52 à 59), 480 (lots 23 à 28), 844 (lots 16 ;17 et 21) et d'aménagement de 700 mètres linéaires d'une voie en terre de la section 841 (lot 58) à ouaga 2000 au profit de la Société Nationale d'Aménagement des Territoires Urbains (SONATURES) non conforme car non similaire aux travaux de bitumage en béton bitumineux d'au moins 7 km ; Marché n° 0461 DGMP 2016 pour les travaux de construction de la voie d'accès au site de de l'Hôpital du Mali, sis à Yirimadio non conforme car non similaire aux travaux de bitumage en béton bitumineux d'au moins 7 km. <b>Non classé</b>

**Attributaire :** Entreprise KANAZOÉ Salifou SA (EKS-SA) pour son offre d'un montant hors taxes de cent quarante millions sept cent sept mille huit cent trente deux (140 707 832) francs CFA et toutes taxes comprises de cent soixante six millions trente cinq mille deux cent quarante deux (166 035 242) francs CFA, avec un délai d'exécution de quarante (40) jours et cent vingt (120) jours comme délai d'engagement.

## Résultats provisoires

### REGION DU CENTRE

#### AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2021-22/CO/M/DCP

Travaux de construction d'infrastructures et d'achèvement du mur de clôture à l'école TINDPASGO dans la commune de Ouagadougou

Financement : Lot 1 et 3: Budget communal 2021; Lot 2 : report financement GRENOBLE.

Publication : Quotidien des marchés Publics N°3204 du 22/10/2021. Date de dépouillement et de délibération : 03/11/2021

#### Lot 1 : Travaux d'achèvement du mur de clôture du CEG de TINDPASGO dans la commune de Ouagadougou

N°	Soumissionnaires	Montant lu en F CFA	Montant corrigé en F CFA	Conformité technique	Siège	Montant ajusté suivant la préférence locale (5%)	Rang	Observations
								Prévision = E = 12 000 000 F CFA TTC P= 10 305 382 F CFA TTC M= 11 322 153 F CFA TTC 0,85 M= 9 623 830 F CFA TTC 1,15 M= 13 020 475 F CFA TTC
01	SOGEBAC	8 453 480 HTVA	8 353 480 HTVA 9 857 106 TTC	Conforme	ZINIARE/ LOUMBILA	9 857 106	2 <sup>ème</sup>	<b>Conforme :</b> Offre technique : RAS Offre financière : Activation du PM 1.2 Soit une variation de 1,18%
02	GENSER SARL	10 997 765 TTC	10 714 565 TTC	Conforme	OUAGA	10 178 837	3 <sup>ème</sup>	<b>Conforme :</b> Offre technique : RAS Offre financière : Activation du PM 1.2 Soit une variation de 2,57%
03	CB BTP	9 849 696 TTC	9 849 696 TTC	Conforme	OUAGA	9 357 211	1 <sup>er</sup>	<b>Conforme :</b> Offre technique : RAS Offre financière : RAS
04	ALVARES INTERNATIONNAL	9 592 238 TTC	9 592 238 TTC	-	-	-	-	<b>Offre anormalement basse</b>
05	ENTREPRISE TEEGA WENDE ZOENEBA ET FRERES	9 757 040 HTVA	9 757 040 HTVA 11 513 307 TTC	Conforme	OUAGA	10 937 642	4 <sup>ème</sup>	<b>Conforme :</b> Offre technique : RAS Offre financière : RAS
06	AEC BTP	9 571 452 TTC	-	-	-	-	-	<b>Offre écartée pour :</b> -Agrément technique non fourni -Caution de soumission adressée au maire de l'arrondissement 2
Attributaire		<b>CB BTP : Montant:</b> Neuf millions huit cent quarante-neuf mille six cent quatre-vingt-seize (9 849 696) F CFA TTC <b>Montant après prise en compte du PM de l'item 1.2:</b> Neuf millions neuf cent soixante-sept mille six cent quatre-vingt-seize (9 967 696) F CFA TTC. Le délai d'exécution est de trente (30) jours						

#### Lot 2 : Travaux de construction du Centre International de Formation de Référence en Energie Solaire de Ouagadougou (CIFRESO) au sein du Lycée Professionnel Régional du Centre (LPRC)

N°	Soumissionnaires	Montant lu	Montant corrigé	Conformité technique	Siège	Montant ajusté suivant la préférence locale (5%)	Rang	Observations
								Prévision= E = 19 678 710 F CFA HTVA P= 16 332 817 F CFA M= 18 340 353 F CFA 0,85 M= 15 589 230 F CFA HTVA 1,15 M= 21 091 406 F CFA HTVA
01	AZ BUSINESS	17 357 005 HTVA	17 355 785 HTVA 20 479 826 TTC	Conforme	OUAGA	16 487 996 HTVA	2 <sup>ème</sup>	<b>Conforme :</b> Offre technique : RAS Offre financière : Erreur de quantités aux items : 2.5 et 2.14 Soit une variation de 0,007%
02	CB BTP	17 067 931 TTC	13 529 348 HTVA 15 964 631 TTC	-	OUAGA	-	-	<b>Offre anormalement basse</b> Activation du PM aux items :0.3 ; 5.3 ; 5.12 ; 7.1 et 7.2 Soit une variation de 6,46%
03	ALVARES INTERNATIONNAL	15 459 422 TTC	13 541 205 HTVA 15 978 622 TTC	-	OUAGA	-	-	<b>Offre anormalement basse</b> Erreur de sommation au sous total 0 Soit une variation de 3,35%
04	ANAS TOP MULTI SERVICES	18 501 064 HTVA	18 501 064 HTVA 21 831 256 TTC	Conforme	KOUDOUGOU	18 501 064 HTVA	4 <sup>ème</sup>	<b>Conforme :</b> Offre technique : RAS Offre financière : RAS
05	ENTREPRISE TEEGA WENDE ZOENEBA ET FRERES	19 000 000 HTVA	19 000 000 HTVA 22 420 000 TTC	Conforme	OUAGA	18 050 000 HTVA	3 <sup>ème</sup>	<b>Conforme :</b> Offre technique : RAS Offre financière : RAS

## Résultats provisoires

06	<b>AYANNE SERVICES SARL</b>	18 069 500 HTVA	16 069 500 HTVA 18 962 010 TTC	Conforme	OUAGA	15 266 025 HTVA	1 <sup>er</sup>	<b>Conforme:</b> Offre technique : RAS Offre financière : Activation du PM aux items :0.3 ; 5.3 ; 5.12 ; 7.1 et 7.2 Soit une variation de 11,07%
<b>Attributaire</b>		<b>AYANNE SERVICES SARL : Montant corrigé :</b> Seize millions soixante-neuf mille cinq cent (16 069 500) F CFA HTVA <b>Montant après prise en compte du PM des items 0.3 ; 5.3 ; 5.12 ; 7.1 et 7.2:</b> Dix-huit millions soixante-neuf mille cinq cent (18 069 500) F CFA HTVA. Le délai d'exécution est de trente (30) jours						
<b>Lot 3 : Travaux de construction d'infrastructures annexes (Cantine, latrines et local gardien) à l'école Patte d'Oie « A et B »</b>								
<b>N°</b>	<b>Soumissionnaires</b>	<b>Montant lu</b>	<b>Montant corrigé</b>	<b>Conformité technique</b>	<b>Siège</b>	<b>Montant ajusté suivant la préférence locale (5%)</b>	<b>Rang</b>	<b>Observations</b>
01	<b>SOGEBAC</b>	13 061 078 HTVA	13 061 078 HTVA 15 412 072 TTC	Conforme	ZINIARE/ LOUMBILA	15 412 072	3 <sup>ème</sup>	<b>Conforme :</b> Offre technique : RAS Offre financière : RAS
02	<b>ALVARES INTERNATIONNAL</b>	15 532 761 TTC	15 933 961 TTC	Conforme	OUAGA	15 137 263	2 <sup>ème</sup>	<b>Conforme :</b> Offre technique : RAS Offre financière : Erreur de sommation au sous total A : cantine scolaire Soit une variation de 2,5%
03	<b>ENTREPRISE TEEGA WENDE ZOENEBA ET FRERES</b>	16 487 274 HTVA	16 487 274 HTVA 19 454 983 TTC	Conforme	OUAGA	18 482 234	4 <sup>ème</sup>	<b>Conforme :</b> Offre technique : RAS Offre financière : RAS
04	<b>CB BTP</b>	15 635 455 TTC	15 635 455 TTC	Conforme	OUAGA	14 853 682	1 <sup>er</sup>	<b>Conforme :</b> Offre technique : RAS Offre financière : RAS
<b>Attributaire</b>		<b>CB BTP</b> pour un montant de quinze millions six cent trente-cinq mille quatre cent cinquante-cinq (15 635 455) F CFA TTC. Le délai d'exécution est de trente (30) jours						

<b>DEMANDE DE PRIX N°2021-12/CO/M/DCP : Acquisition de radars mobiles au profit de la Police Municipale de Ouagadougou</b> Financement : Budget Communal. Publication : Revue des Marchés Publics N°3063 du mardi 30 mars 2021. Date d'ouverture et de délibération : Jeudi 08 avril 2021					
Soumissionnaires	Montant lu en F CFA	Montant corrigé en F CFA	Montant ajusté en F CFA (Confère IC 21.3 d)	Rang	Observation
ITEEM LABS&SERVICES	35 400 000 TTC	--	--	--	Offre rejetée pour : * Non-conformité de l'agrément technique (Un agrément technique D1 catégorie AB expirée depuis le 18 janvier 2021 fourni en lieu et place de l'agrément technique D5 catégorie unique en matière informatique exigé par la DPX) * Contradiction entre le prospectus et le tableau des prescriptions techniques sur la performance (Précision de vitesse) * Contradiction entre le prospectus et le tableau des prescriptions techniques sur la performance (Plage de vitesse) * Absence de fermeté sur la Performance (Temps de mesure et Echantillonnage) * Absence de fermeté sur les prescriptions du laser (Divergence de faisceau) * Absence de fermeté sur l'aspect physique (Mémoire du système, carte mémoire, résolution) * Non-conformité des prescriptions techniques sur l'aspect physique (Un capteur de 2392X1944 proposé en lieu et place du capteur 2592X1944 exigé par la DPX) * Absence de fermeté sur les prescriptions technique du logiciel (Image complète) * Contradiction entre le tableau des prescriptions techniques et le prospectus du logiciel * Absence d'image du radar sur le prospectus * Absence de certains éléments objectifs (divergence de faisceau laser, Processeur, Entrée/Sortie, etc) permettant l'analyse comparative entre le tableau de prescriptions techniques et le prospectus.
<b>ATTRIBUTAIRE</b> <span style="float: right;"><i>Infructueux pour absence d'offre conforme</i></span>					

## Résultats provisoires

### REGION DU CENTRE

Demande de prix N°2021-02/RCEN/CRC/SG/PRM pour l'acquisition d'équipements médicotéchniques au profit du CSPS de KOUBRI  
 Financement : Budget Conseil Régional Du Centre, gestion 2021 - Publication de l'avis N°3200 du jeudi 07 octobre 2021  
 Convocation CAM : Lettre N°2021-0024/RCEN/CR/SG/PRM du 15 octobre 2021 - Date de dépouillement 18 octobre 2021  
 Nombre de plis reçus : quatre (4)

#### LOT unique : acquisition d'équipements médicotéchniques au profit du CSPS de KOUBRI

Soumissionnaires	Montant en FCFA HTVA		Montant en FCFA TTC		Rang	Observations
	Montant lu	Montant corrigé	Montant lu	Montant corrigé		
KAFANDO DISTRIBUTION DE MATERIEL MEDICAL (KDMM)	26 178 250		26 745 655		Non classé	<b>Item1</b> : Prospectus non conforme aux prescriptions car sans dossier pour le banc d'attente <b>Item 28</b> Armoire à placard, description et prospectus non conformes <b>Item 47</b> : Chariot de soin, prospectus différent de la description <b>non conforme</b>
PALMITECH AFRICA Ltd	24 714 300				Non classé	Item 23, 24, 25, 26 prospectus confus, indication non opérée au niveau du prospectus pour chaque item - Item 37, 38, 39 prospectus non spécifiés Absence de marques au niveau des prescriptions techniques
CELYOS SARL			27 235 390		1 <sup>er</sup>	conforme
LEBGO-GROUP SARL			25 368 670		Non classé	<b>Délai d'exécution non précisé</b> <b>Item1</b> : Prospectus non conforme aux prescriptions car sans dossier pour le banc d'attente <b>Item 3</b> : Incohérence pour le bureau à un caisson entre description et prospectus, (cadre de 30x30 demandé et cadre de 25 x 25 proposé) <b>Item 16</b> : pèse personne avec toise non conforme aux prescriptions demandées <b>Item 43</b> : Bouteille de gaz non conforme aux prescriptions <b>Item 47</b> : Chariot de soin, prospectus différent de la description <b>Item 85</b> : Etagère murale : prospectus non conforme à la description Agrément technique expiré en Août 2021 <b>Non conforme</b>
<b>Attributaire</b>	<b>CELYOSSARL</b> pour un montant de vingt-huit millions trois cent quatre-vingt-neuf mille (28 389 000) FCFA HTVA et de vingt-neuf millions cinq cent vingt mille neuf cent quatre-vingt-dix (29 520 390) FCFA TTC avec une augmentation des quantités des items 16 (6), item 18 (7) ; item 29 (6), item 21 (6) item 58 (6), ;item 60 (8), item 61 (7), item 66 (7), item 67 (7), item 68 (5), item 70 (7), item 86 (3) avec un délai de <b>livraison de trente (30) jours</b>					

FINANCEMENT :Fonds transférés du MENAPLN, Ressources financières transférées de la santé et Budget communale gestion 2021  
 DATE DE DEPOUILLEMENT : 04/11/2021 - NOMBRE DE LOTS : Deux (02) - NOMBRE DE CONCURRENTS : 02  
 Résultat provisoire de l'avis demande de prix N°2021-11/CRP/SG/PRM du 20/11/2021 relatif aux travaux de réhabilitation d'infrastructures éducatives (lot1) et travaux d'entretien de bâtiment du CSPS (lot2) au profit de la Commune rurale de Pabré.

#### Lot 1 : Travaux de de réhabilitation d'infrastructures éducatives.

Soumissionnaires	MONTANT en FCFA				Rang	Observations
	Lu en F CFA HT	Corrigé en F CFA HT	Lu en F CFA TTC	Corrigé en F CFA TTC		
ENTREPRISE SANA OUMAROU (E.S.O)	8 400 090	-	-	-	1 <sup>er</sup>	Conforme
<b>Attributaire :</b>	<b>ENTREPRISE SANA OUMAROU (E.S.O)</b> pour un montant de : huit millions quatre cent mille quatre-vingt-dix (8 400 090) francs CFA Hors Taxes avec un délai d'exécution de trente (30) jours.					

#### Lot 2 : Travaux et travaux d'entretien de bâtiment du CSPS.

Soumissionnaires	MONTANT en FCFA				Rang	OBSERVATIONS
	Lu en F CFA HT	Corrigé en F CFA HT	Lu en F CFA TTC	Corrigé en F CFA TTC		
BEER-SCHEBA SERVICES (BSS)	9 009 594	-	-	-	1 <sup>er</sup>	Conforme
<b>Attributaire :</b>	<b>BEER-SCHEBA SERVICES (BSS)</b> pour un montant de : Neuf millions neuf mille cinq cent quatre-vingt-quatorze (9 009 594) francs CFA Hors Taxes avec un délai d'exécution de trente (30) jours.					

## Résultats provisoires

### REGION DU CENTRE-OUEST

Demande de prix n° 2021-04/RCOS/PSSL/CTO/M/PRM du 27 octobre 2021 pour l'acquisition d'un complément de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de la commune de To ; Financement : Budget communal, (Financement MENAPLN), gestion 2021 Lettre d'invitation N°2021-17/RCOS/PSSL/CTO/M/PRM du 29 Octobre 2021 Date de dépouillement : 08 novembre 2021 ; Publication : RMP N°3214 du Mercredi 27 Octobre 2021. Nombre de candidats : trois (03)					
Soumissionnaires	Montant HT Lu en F CFA	Montant HT Corrigé en F CFA	Montant TTC lu en F CFA	Montant TTC Corrigé en F CFA	Observations
X PERT SAS	11.172.624	11.172.624	11.700.215	11.700.215	<b>Non conforme</b> : Pays d'origine proposé des articles non conformes aux échantillons. La liste des fournitures et le calendrier de livraison non fournis
Entreprise Sana Oumarou (ESO)	14.007.050	14.007.050	14.703.826	14.703.826	<b>Non conforme</b> : Hors enveloppe. Reprise des spécifications techniques demandées sans faire de propositions
ESMAF-N SARL	13.377.190	13.377.190	14.221.693	14.221.693	<b>Conforme pour l'essentiel</b>
ATTRIBUTAIRE	ESMAF N SARL pour un montant de quatorze millions deux cent vingt-un mille six cent quatre-vingt-treize (14 221 693) francs TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours				

Demande de prix n°2021-03/RCOS/PSSL/CTO/M/PRM du 27 Octobre 2021 pour les travaux de construction de la clôture + hangar + cuisine + latrine au profit de la garderie de To. Financement : Budget communal (Financement MENAPLN), Gestion 2021; Publication de l'avis : Revue des marchés publics N°3214 du Mercredi 27 Octobre 2021; Date de dépouillement : 08 Novembre 2021 ; Nombre de plis reçus : 01.					
Soumissionnaires	MONTANT en F CFA HT		MONTANT en F CFA TTC		OBSERVATIONS
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
MINERYA MULTI SERVICES	15.437.686	15.393.867	18.216.469	18.164.763	<b>Conforme pour l'essentiel</b> : Erreurs au niveau des bordereaux des prix unitaires sur les items 2.9 du hangar : 1200 en lettre et 1250 en chiffre, à l'item 2.10 de la cuisine : 1200 en lettre et 1250 en chiffre, à l'item 1,1 du bloc de latrine à quatre postes : 1200 en lettre et 1250 en chiffre aux items 2.7, 2.8, 2.9 et 2.11, on note les mêmes erreurs à savoir 1200 en lettre et 1250 en chiffre. Ce qui ramène l'offres à un montant de : 15.393.867 FCFA HT
ATTRIBUTAIRE	MINERYA MULTI SERVICES pour de quinze millions trois cent quatre-vingt-treize mille huit cent soixante sept (15.393.867) francs HT et dix-huit millions cent soixante-quatre mille sept cent soixante-trois (18.164.763) avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.				

### REGION DE L'EST

<b>Avis à Manifestation d'Intérêt N° 2021-006/REST/CR/SG/PRM pour la sélection des firmes (bureaux) de consultants chargés du suivi-contrôle des travaux de construction de cinq (05) marchés à bétail dans la région de l'Est. FINANCEMENT: AFD/ADCT/BUDGET REGIONAL, GESTION 2021 Publication de l'avis : Revue des marchés publics n°3187 du lundi 20 septembre 2021. Date d'ouverture : 05 octobre 2021 Nombre de plis reçus : 011 ; Nombre de plis reçus après l'heure limite : 01 ; Date de délibération : 05/10/2021</b>							
N°	[Nom du Candidat]	le domaine des activités du candidat	le nombre d'années d'expérience	les qualifications du candidat dans le domaine des prestations	les références du candidat concernant l'exécution de marchés analogues	Commentaires	Observations
1.	Bureau D'ETUDE INGETEC (lot 1 à 5)	Conforme	8 ans	conforme	9	8 références non valables	écarté
2.	E D I B ((lot 1 et 2)	Conforme	04 ans	Nom conforme	8	Agrément technique non fourni 4 références non valables	Écarté
3.	MASSIVE DYNAMIC (lot 1 à 5)	Conforme	11 ans	Conforme	10	78 références non valables	écarté
4.	CACI Conseils (lot 1 à 5)	Conforme	14 ans	Conforme	26	11 références non valables	<b>Retenu pour la suite de la procédure</b>
5.	CIE IC/ CET BTP SERVICES (lot 1 à 5)	Conforme	05 ans	Conforme	20	RAS	<b>Retenu pour la suite de la procédure</b>
6.	ARCHITECTURE A VIE (1 à 5)	NON CONFORME	02 ans	Nom conforme	0	Agrément technique d'architecture fourni non conforme 2 références non valables	Écarté
7.	GEPRES ET MEMO (lot 1 à 5)	Conforme	11 ans	Conforme	22	2 références non valables	<b>Retenu pour la suite de la procédure</b>
8.	E I R O SERVICE (lot 4)	Conforme	1 an	Nom conforme	00	-Agrément technique non fourni -3 références non valables	Écarté
9.	BUCODE (lot 1 à 5)	Conforme	9 ans	Conforme	13	5 références non valables	<b>Retenu pour la suite de la procédure</b>
10.	BCST (lot 1 à 5)	Conforme	14 ans	Conforme	11	5 références non valables	<b>Retenu pour la suite de la procédure</b>
11.	BAT INGENIERIE EXPERTISE(1 à 5)	Conforme	7 ans	Conforme	20	RAS	<b>Retenu pour la suite de la procédure</b>

## Résultats provisoires

### CENTRE SUD

Appel d'offres accéléré N°2021-001/RCSD/PBZG/CSPN du 17/08/2021 relatif aux travaux de constructions d'infrastructures dans la Commune de Saponé lot 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, publié dans la revue « quotidien » des marchés publics sous le n°3185 du jeudi 16 septembre 2021

Date de dépouillement : 30 septembre 2021 - Date de Délibération : 30 septembre 2021

Financement : BUDGET COMMUNAL/FONDS PROPRES ET RELIQUAT FONDS MINIER- GESTION 2021

Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics n° 3185 du jeudi 16/09/2021

#### Lot 1 : construction d'un bloc de trois salles de classe au profit du CEBNF de Pissi dans la commune de Saponé

Soumissionnaires	Montant de l'offre lue en F CFA		Montant de l'offre corrigée en F CFA		Rang	Observation
	HT	TTC	HT	TTC		
ERIMO BTP		20 542 201		20 800 922	3 <sup>ème</sup>	Conforme : Erreur de calcul sur les items I : 1.3 -1.4 -1.5 -1.6 -1.7 ; II : 2.1-2.2-2.3- 2.4- 2.5- 2.6 – 2.7-2.8- 2.9- 2.10 III : 3.1-3.2- 3.3 – 3.4 – 3.5- 3.6- 3.7 – 3.8 -3.9- 3.10 – 3.11 – 3.12- 3.13- 3.14- 3.15 IV : 4.1- 4.2- 4.5- 4.6- 4.7 VI : 6.5- 6.6 VII : 7.1- 7.2 – 7.3 – 7.4 – 7.5
EGF		18 960 743		19 170 193	2 <sup>ème</sup>	Conforme : Erreur de calcul sur l'item I
GROUPE AIB	17 022 327		16 026 480		1 <sup>er</sup>	Différence entre le prix unitaire du devis et celui du bordereau des prix unitaires sur les items I :1.7 II : 2.6 – 2.9 III : 3.1- 3.2- 3.3 -3.4 – 3.5- 3.7 IV : 4.1- 4.2 - 4.5 – 4.6 VI : 6.2 – VII : 7.5
<b>Attributaire :</b>	<b>GROUPE AIB pour un montant de seize millions vingt-six mille quatre cent quatre-vingt (16 026 480) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours</b>					

#### Lot 2 : construction d'un bloc de trois salles de classe au profit de l'école Kounda B dans la commune de Saponé

Soumissionnaires	Montant de l'offre lue en F CFA		Montant de l'offre corrigée en F CFA		Rang	Observation
	HT	TTC	HT	TTC		
SPAP Sarl		19 814 014			1 <sup>er</sup>	Conforme
EOM	16 575 013		162 332 393			Non Conforme : Différence entre le prix unitaire du devis et celui du bordereau des prix unitaires sur les items II : 2.8 III 3.9 et Erreur de calcul sur les items III : 3.10 VII : 7.1 – 7.3 (Hors enveloppe)
Kapi Service Sarl		20 268 435		20 268 480	2 <sup>ème</sup>	Conforme
<b>Attributaire :</b>	<b>SPAP Sarl pour un montant de dix-neuf millions huit cent quatorze mille quatorze (19 814 014) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours</b>					

#### Lot 3 : construction d'un bloc de trois salles de classe au profit de l'école de Bissiga dans la commune de Saponé

Soumissionnaires	Montant de l'offre lue en F CFA		Montant de l'offre corrigée en F CFA		Rang	Observation
	HT	TTC	HT	TTC		
ERIMO BTP		20 542 201		20 802 102	3 <sup>ème</sup>	Conforme : Erreur de calcul sur les items I : 1.3 -1.4 -1.5 -1.6 -1.7 ; II : 2.1- 2.2-2.3- 2.4- 2.5- 2.6 – 2.7-2.8- 2.9- 2.10 III : 3.1-3.2- 3.3 – 3.4 – 3.5- 3.6- 3.7 – 3.8 -3.9- 3.10 – 3.11 – 3.12- 3.13- 3.14- 3.15 IV : 4.1- 4.2- 4.5- 4.6- 4.7 VI : 6.5- 6.6 VII : 7.1- 7.2 – 7.3 – 7.4 – 7.5
CONSENSUS BTP SARL		17 849 700		20 167 341	1 <sup>er</sup>	Conforme : Différence entre le prix unitaire du devis et celui du bordereau des prix unitaires sur les items III 3.10 IV : 4.1- 4.2 – 4.5 -
EOSBF	17 419 129		17 419 129		2 <sup>ème</sup>	Conforme
<b>Attributaire :</b>	<b>CONSENSUS BTP SARL pour un montant de vingt millions cent soixante-sept mille trois cent quarante-un (20 167 341) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours</b>					

#### Lot 4 : construction d'un bloc de trois salles de classe au profit de l'école de Ziou dans la commune de Saponé

Soumissionnaires	Montant de l'offre lue en F CFA		Montant de l'offre corrigée en F CFA		Rang	Observation
	HT	TTC	HT	TTC		
YASMINE SERVICE SARL	17 528 513			17 528 513	3 <sup>ème</sup>	Conforme
CONSENSUS BTP SARL			18 354 148	19 341 649	1 <sup>er</sup>	Conforme : Différence entre le prix unitaire du devis et celui du bordereau des prix unitaires sur les items IV : 4.1 – 4.2
OMISER Sarl		19 868 916		19 868 916	2 <sup>ème</sup>	Conforme
<b>Attributaire :</b>	<b>CONSENSUS BTP SARL pour un montant de dix-neuf millions trois cent quarante-un mille six cent quarante-neuf (19 341 649) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours</b>					

#### Lot 5 : construction d'un bloc de quatre salles de classe au lycée de Samsin dans la commune de Saponé

Soumissionnaires	Montant de l'offre lue en F CFA		Montant de l'offre corrigée en F CFA		Rang	Observation
	HT	TTC	HT	TTC		
EGF			23 350 878		2 <sup>ème</sup>	Conforme
GROUPE AIB			21 811 430		6 <sup>ème</sup>	Conforme
OMISER Sarl			23 488 077		3 <sup>ème</sup>	Conforme
Kapi Service Sarl			23 655 016		4 <sup>ème</sup>	Conforme

## Résultats provisoires

C.A.D SARL CONSTRUCTION AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT		23 246 000			1 <sup>er</sup>	Conforme
FASO HOLDING BUSINESS		23 708 489			5 <sup>ème</sup>	Conforme
EOSBF	21 685 832				7 <sup>ème</sup>	Conforme
<b>Attributaire :</b> C.A.D SARL CONSTRUCTION AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT pour un montant de vingt-trois millions deux cent quarante-six mille (23 246 000) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de <b>quatre-vingt-dix (90) jours</b>						
<b>Lot 6 : construction d'une salle de classe au CEG centre C dans la commune de Saponé</b>						
Soumissionnaires	Montant de l'offre lue en F CFA		Montant de l'offre corrigée en F CFA		Rang	Observation
	HT	TTC	HT	TTC		
LES 3A SARL		6 811 727			1 <sup>er</sup>	Conforme
C.A.D SARL CONSTRUCTION AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT		6 951 067			2 <sup>ème</sup>	Conforme
<b>Attributaire :</b> LES 3A SARL pour un montant de six millions huit cent onze mille sept cent vingt et sept (6 811 727) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de <b>soixante (60) jours</b>						
<b>Lot 7 : construction d'une salle de classe au CEG de Nionsna dans la commune de Saponé</b>						
Soumissionnaires	Montant de l'offre lue en F CFA		Montant de l'offre corrigée en F CFA		Rang	Observation
	HT	TTC	HT	TTC		
LES 3A SARL		6 811 727			2 <sup>ème</sup>	Conforme
CONSENSUS BTP SARL C.A.D SARL CONSTRUCTION AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT		6 685 137			1 <sup>er</sup>	Conforme
<b>Attributaire :</b> C.A.D SARL CONSTRUCTION AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT pour un montant de six millions six cent quatre-vingt-cinq mille cent trente-sept (6 685 137) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de <b>soixante (60) jours</b>						

Appel d'offres accéléré N°2021-002/RCSD/PBZG/CPSP du 01/09/2021 relatif aux travaux de constructions et de réfections d'infrastructures dans la Commune de Saponé lot 1, 2, 3, 4 et 5 publié dans la revue « quotidien » des marchés publics sous le n°3185 du jeudi 16 septembre 2021  
**Date de dépouillement :** 30 septembre 2021 - **Date de Délibération :** 30 septembre 2021  
**Financement :** BUDGET COMMUNAL, GESTION 2021 - **Publication de l'avis :** Revue des Marchés Publics n° 3185 du jeudi 16/09/2021

<b>Lot 1 : construction de deux entrepôts à Nionsna et Targho dans la commune de Saponé</b>						
Soumissionnaires	Montant de l'offre lue en F CFA		Montant de l'offre corrigée en F CFA		Rang	Observation
	HT	TTC	HT	TTC		
YASMINE SERVICE SARL	7 457 220				1 <sup>er</sup>	Conforme
<b>Attributaire :</b> YASMINE SERVICE SARL pour un montant de sept millions quatre cent cinquante-sept mille deux cent vingt (7 457 220) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de <b>quatre-vingt-dix (90) jours</b>						
<b>Lot 2 l'extension et réfection du bâtiment de l'état civil + construction d'une latrine externe à la mairie de Saponé</b>						
Soumissionnaires	Montant de l'offre lue en F CFA		Montant de l'offre corrigée en F CFA		Rang	Observation
	HT	TTC	HT	TTC		
EOM	9 866 628				1 <sup>er</sup>	Conforme
<b>Attributaire :</b> EOM pour un montant de neuf millions huit cent soixante-six mille six cent vingt-huit (9 866 628) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de <b>quatre-vingt-dix (90) jours</b>						
<b>Lot 3 : la réfection de salles de classe dans les écoles Saponé centre B, Kouri, Kuizili et Damkièta dans la commune de Saponé</b>						
Soumissionnaires	Montant de l'offre lue en F CFA		Montant de l'offre corrigée en F CFA		Rang	Observation
	HT	TTC	HT	TTC		
EOM	15 969 002		21 329 002		1 <sup>er</sup>	<b>Conforme :</b> Différence entre le prix unitaire du devis et celui du bordereau des prix unitaires sur les items : I.1. I.4 ; V.1 ; VI.11 ; VIII.3
<b>Attributaire :</b> EOM pour un montant de vingt-un millions trois cent vingt-neuf mille deux (21 329 002) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de <b>quatre-vingt-dix (90) jours</b>						
<b>Lot 4 : Réfection de salles de classe à l'école Saponé marché B et du bâtiment administratif du lycée départemental de Saponé dans la commune de Saponé</b>						
Soumissionnaires	Montant de l'offre lue en F CFA		Montant de l'offre corrigée en F CFA		Rang	Observation
	HT	TTC	HT	TTC		
EOM	9 118 816				1 <sup>er</sup>	Conforme
FASO HOLDING BUSINESS		12 011 554			2 <sup>ème</sup>	Conforme
EOSBF	12 211 867				3 <sup>ème</sup>	Conforme
<b>Attributaire :</b> EOM pour un montant de neuf millions cent dix-huit mille huit cent seize (9 118 816) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de <b>soixante (60) jours</b>						

## Résultats provisoires

### Lot 5 : réfection de bâtiments au CSPS de saponé marché dans la commune de Saponé

Soumissionnaires	Montant de l'offre lue en F CFA		Montant de l'offre corrigée en F CFA		Rang	Observation
	HT	TTC	HT	TTC		
EOSBF	7 140 000				1 <sup>er</sup>	Conforme
<b>Attributaire :</b>	<b>EOSBF</b> pour un montant de sept millions cent quarante mille (7 140 000) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de <b>soixante (60) jours</b>					

DEMANDE DE PRIX N° 2021-004/RCS/D/PBZG/CIPLC/M/PRM du 15 octobre 2021 pour la construction de deux (02) bureaux au profit de la Mairie de Ipelcé (lot1) et la réfection et fixation des vitres du bâtiment de la mairie de Ipelcé (lot2).  
 Référence de la publication : Quotidien N° 3212 du 25 octobre 2021 - Date de dépouillement : 04 novembre 2021  
 Date de délibération : 04 novembre 2021 - Nombre de plis reçus : lot1 : 01 ; lot2 : 01 - Financement :  
**Lot 1: Budget communal /Fond minier, Gestion 2021 - Lot 2: Budget communal/ fond minie, Gestion 2021**

#### LOT 1

Soumissionnaire	Montant lu HT TVA	Montant lu TTC	Montant corrigé HTVA	Montant corrigé TTC	Observations	rang
ETS OUEDRAOGO S. Bernard et Frères	7 417 995				Offre conforme	1 <sup>er</sup>
<b>Attributaire</b>	<b>ETS OUEDRAOGO S. Bernard et Frères</b> pour le lot 1 pour un montant de Sept millions quatre cent dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-quinze (7 417 995) FCFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.					

#### LOT 2

Soumissionnaire	Montant lu HT TVA	Montant lu TTC	Montant corrigé HTVA	Montant corrigé TTC	Observations	Rang
Entreprise OUEDRAOGO S. Bernard et Frères ( E.O.S.B.F )	8 722 342		8 622 342	-----	Conforme	1 <sup>er</sup>
<b>Attributaire</b>	<b>Entreprise OUEDRAOGO S. Bernard et Frères ( E.O.S.B.F )</b> pour un montant de huit millions six cent vingt-deux mille trois cent quarante-deux (8 622 342) franc CFA HTVA avec un délai d'exécution de quarante-cinq jours (45) jours					

**Demande de prix n° 2021-04/RCS/D/PZNV/CGGO/M/SG** pour des travaux de bâtiment dans la Commune de Gogo - **Financements** : Budget Communal Gestion 2021/FONDS MINIER, PND RP ET FONDS PROPRE - Dates de dépouillement : 27 septembre 2021 - **REVUE** : quotidien N° 3185 - jeudi 16 septembre 2021 - **Convocation de la CCAM N°2021- 195 /RCS/D/PZNV/CGGO/M/SG** du 22 septembre 2021 nombre de plis reçus trois (03) pour le LOT1 et deux (02) plis pour le LOT2 .

Soumissionnaire	Montant en F CFA				Délai d'exécution	Observations
	Lu		Corrigé			
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
<b>Lot1 : construction de trois salles de classes a l'école A de Gogo</b>						
E.S.I.F	14 476 642	17 082 438	-	-	60 jours	Conforme 1 <sup>er</sup>
OMISER Sarl	15 006 649	17 707 846	-	-	60 jours	Conforme 2 <sup>ème</sup>
ENTREPRISE DIENDERE	20 757 155		-	-	60 jours	Non conforme : Offre anormalement élevée
<b>Attributaire</b>	<b>E.S.I.F</b> pour un montant de <b>dix-sept millions quatre-vingt-deux mille quatre cent trente-huit (17 082 438) Francs CFA TTC</b> avec un délai d'exécution de <b>soixante (60) jours</b>					
<b>Lot2 : travaux de réfection des abattoirs de Gogo et Manga Est V1</b>						
OMISER Sarl	4 042 000	4 769 560	-	-	60 jours	Non conforme : Offre anormalement basse
ENTREPRISE DIENDERE	5 629 500		-	-	60 jours	Conforme
<b>Attributaire</b>	<b>ENTREPRISE DIENDERE</b> pour un montant de cinq millions six cent vingt-neuf mille cinq cent (5 629 500) Francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours					

**Demande de prix n° 2021-06/RCS/D/PZNV/CGGO/M/SG** pour acquisition de vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles de la CEB de Gogo. **Financements** : Budget Communal Gestion 2021/TRANSFERT MENAPLN  
 Dates de dépouillement : 27 septembre 2021 - **REVUE** : quotidien N° 3185 - jeudi 16 septembre 2021  
**Convocation de la CCAM N°2021- 195 /RCS/D/PZNV/CGGO/M/SG** du 22/09/ 2021 nombre de plis reçus deux (02).

Soumissionnaire	Montant en FCFA		Délai d'exécution	Observations
	HTVA	TTC		
ERJF	15230000	16197500	15 jours	conforme
AMTD	16075000	16430500	30 jours	Conforme
<b>Attributaire</b>	<b>ERJF</b> pour un montant TTC de dix-sept millions six cent cinquante-neuf mille cinq cent (17 659 500) FCFA après augmentation de 9,02% des quantités initiales avec un délai de livraison de seize (15) jours.			

## Résultats provisoires

### REGION DU PLATEAU CENTRAL

Appel d'Offre Ouvert N° 2021-003/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/PRM du 25/08/2021 portant réalisation des travaux suivants :

**LOT 1 : travaux de réalisation d'un AEPS à Nédogo**

**LOT 2 : travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs à Dikomtenga (Kombéolé), forêt communale, Bollin et Payamtenga.**

**LOT 3 : travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à Tanlouka, Sanda et Tanema**

**LOT 4 : travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à Gonnékanré, Taonsgo et Tanwaka**

**LOT 5 : travaux de construction du mur de la Bibliothèque de Boudry+construction des murettes dans les neuf (09) latrines publiques+réhabilitation de deux écoles.**

Financement : FMDL, gestion 2021. Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics N° 3175 du jeudi 02 septembre 2021.

**Convocation de la CCAM : N°2021-05/ RPCL/PGNZ/CBDRY/M/PRM du 28 septembre 2021. Nombre de pli reçu : Lot 1 : neuf (09) plis-Lot 2 : dix (10) plis- Lot 3 : onze (11) plis- Lot 4 : huit (08) plis- Lot 5 : quatre (04) plis. Date d'ouverture des plis : 04 octobre 2021.**

**Date de délibération : 08 novembre 2021.**

N°	Soumissionnaires	LOT	MONTANT LU		MONTANT CORRIGE		OBSERVATIONS
			HTVA	TTC	HTVA	TTC	
01	A.C.M.G	LOT 1	112 369 400	132 595 892	-	-	<b>Conforme : 4<sup>ième</sup></b>
02	SAAT-SA	LOT 1	119 021 500	140 445 370	118 823 500	140 211 730	<b>Conforme : 9<sup>ième</sup></b> Offre financière corrigée : erreur à l'item 2.2.18 (fourniture et pose d'un extincteur et support de fixation y compris sujétions) : lire et prendre en compte deux mille(2.000) en lettre au lieu de deux cent mille (200 000) en chiffre au niveau du bordereau des prix unitaires.
03	FGE SARL	LOT 1	114 537 600	135 154 368	-	-	<b>Conforme : 6<sup>ième</sup></b>
		LOT 2	18 120 000	21 381 600	17 920 000	21 145 600	<b>Conforme : 4<sup>ième</sup></b> Offre financière corrigée à item I/FORAGE-1 : 1 x 550.000=550.000 et non 600.000 au niveau du devis.
04	ALLIBUS	LOT 1	112 536 750	132 793 365	112 401 750	132 634 065	<b>Conforme : 5<sup>ième</sup></b> Offre financière corrigée : Erreur au niveau du bordereau des prix unitaires de l'item 2.2.12 : fourniture, pose et raccordement des câbles d'électrodes de niveau à immersion permanente de 1X1,5 mm2 des électrodes dans le forage à la boîte de raccordement dans l'abri tete de forage y compris toutes sujétion. Au lieu de 12 500 c'est 12 000 qui est écrit en lettres.
05	TECH AFRIC	LOT 1	117 448 200	138 588 876	117 470 720	138 615 450	<b>Conforme : 8<sup>ième</sup></b> Erreur de sommation : au lieu de 117 470 720 comme montant HTVA, il a trouvé une somme de 117 448 200 comme montant HTVA
		LOT 2	20 716 000	24 444 880	-	-	<b>Conforme : 6<sup>ième</sup></b>
		LOT 3	15 537 000	18 333 660	-	-	<b>Conforme : 9<sup>ième</sup></b>
06	COBUTAM	LOT 1	115 355 050	136 118 959	-	-	<b>Conforme : 7<sup>ième</sup></b>
		LOT 3	14 085 300	16 620 654	-	-	<b>Conforme : 7<sup>ième</sup></b>
07	GROUPEMENT SIELT/ETES BURKINA SARL	LOT 1	110 469 550	130 354 069	-	-	<b>Conforme : 3<sup>ième</sup></b>
08	BLUE OCEAN SARL	LOT 1	115 856 950	136 711 201	110 259 654	130 106 392	<b>Conforme : 1<sup>er</sup></b> Offre financière corrigée : - erreur à l'item 2.1.3 : lire et prendre en compte cinq cent mille (500.000) en lettre au lieu de trois cent cinquante mille (350.000) en chiffre au niveau des bordereaux des prix unitaires. - erreur à l'item 2.1.4 : lire et prendre en compte trois cent cinquante mille (350.000) en lettre au lieu de soixante-quinze mille (75.000) en chiffre au niveau des bordereaux des prix unitaires. -erreur de sommation du sous total tuyauterie : lire et prendre en compte 42.398.004 et non 49.245.300. -l'item 6 : plaque d'identification n'a pas été facturée donc application du point 14.1 des instructions aux candidats conformément au DAO.
		LOT 3	14 830 500	17 499 990	-	-	<b>Conforme : 8<sup>ième</sup></b>
09	SAINT REMY	LOT 1	111 214 481	131 233 088	110 264 481	130 112 088	<b>Conforme : 2<sup>ième</sup></b> -Erreur à l'item 3.2 : lire et prendre en compte quatorze millions cinq cent mille (14.500.000) en lettre au lieu de seize millions (16.000.000) en chiffre au niveau du bordereau des prix unitaires, - l'item 6 : plaque d'identification n'a pas été facturée donc application du point 14.1 des instructions aux candidats conformément au DAO.

## Résultats provisoires

10	GROUPEMENT ARA BUSINESS INTERNATIONAL SARL & IPS	LOT 2	16 600 000	19 588 000	-	-	<p><b>Non conforme</b> <b>Offre financière anormalement basse</b> M=0,6E+0,4P avec E = 25.912.457 ; P=20.429.134 0,6E = 15.547.474 0,4P = 8.171.654 M= 23.719.128 d'où 0,85M= 20.161.259 ; 1,15M = 27.276.997 Toute offre financière inférieure à 0.85M est déclarée anormalement basse. Toute offre financière supérieure à 1.15M est déclarée anormalement élevée. NB : Toutes les offres ont été évaluées sur la base de TTC.</p>
		LOT 3	12 600 000	14 868 000	-	-	<b>Conforme : 1<sup>er</sup></b>
		LOT 4	12 750 000	15 045 000	-	-	<p>Offre financière corrigée à l'item 20 : lire et prendre en compte cinq mille (5.000) en lettre au lieu de cinq cent mille (500.000) en chiffre au niveau du bordereau des prix unitaires.</p> <p><b>Non conforme</b> <b>Offre financière anormalement basse</b> M=0,6E+0,4P avec E = 19.500.000 ; P=15.128.610 0,6E = 11.700.000 ; 0,4P = 6.051.444 M= 17.751.444 d'où 0,85M= 15.088.728 ; 1,15M = 20.414.161 Toute offre financière inférieure à 0.85M est déclarée anormalement basse. Toute offre financière supérieure à 1.15M est déclarée anormalement élevée. NB : Toutes les offres ont été évaluées sur la base de TTC.</p>
11	EWF	LOT 2	16 286 000	19 217 480	-	-	<p><b>Non conforme</b> <b>Offre financière anormalement basse</b> M=0,6E+0,4P avec E = 25.912.457 ; P=20.429.134 0,6E = 15.547.474 ; 0,4P = 8.171.654 M= 23.719.128 d'où 0,85M= 20.161.259 ; 1,15M = 27.276.997 Toute offre financière inférieure à 0.85M est déclarée anormalement basse. Toute offre financière supérieure à 1.15M est déclarée anormalement élevée. NB : Toutes les offres ont été évaluées sur la base de TTC.</p>
		LOT 3	13 176 000	15 547 680	-	-	<b>Conforme : 2<sup>ème</sup></b>
		LOT 4	12 439 500	14 678 610	12 372 000	14 598 960	<p>Offre financière corrigée : Erreur dans le bordereau des prix unitaires : au niveau de l'item 15, au lieu de 25 000 en lettres il est écrit 2 500.</p> <p><b>Non conforme</b> <b>Offre financière anormalement basse</b> M=0,6E+0,4P avec E = 19.500.000 ; P=15.128.610 0,6E = 11.700.000 ; 0,4P = 6.051.444 M= 17.751.444 d'où 0,85M= 15.088.728 ; 1,15M = 20.414.161 Toute offre financière inférieure à 0.85M est déclarée anormalement basse. Toute offre financière supérieure à 1.15M est déclarée anormalement élevée. NB : Toutes les offres ont été évaluées sur la base de TTC.</p>
12	ESO	LOT 3	13 245 000	-	-	-	<b>Conforme : 3<sup>ème</sup></b>
		LOT 4	13 890 000	-	-	-	<b>Conforme : 3<sup>ème</sup></b>
13	ADVANCE HYDRO SERVICES	LOT 2	18 760 000	22 136 800	-	-	<b>Conforme : 5<sup>ème</sup></b>
		LOT 3	14 070 000	16 602 600	-	-	<b>Conforme : 6<sup>ème</sup></b>
		LOT 4	14 070 000	16 602 600	-	-	<b>Conforme : 4<sup>ème</sup></b>
14	ENTREPRISE S. BIKIENGA ET FRERES/BTP	LOT 2	13 845 000	16 337 100	-	-	<p><b>Non conforme</b> <b>Offre financière anormalement basse</b> M=0,6E+0,4P avec E = 25.912.457 ; P=20.429.134 0,6E = 15.547.474 ; 0,4P = 8.171.654 M= 23.719.128 d'où 0,85M= 20.161.259 ; 1,15M = 27.276.997 Toute offre financière inférieure à 0.85M est déclarée anormalement basse. Toute offre financière supérieure à 1.15M est déclarée anormalement élevée. NB : Toutes les offres ont été évaluées sur la base de TTC.</p>

## Résultats provisoires

		LOT 3	10 371 750	12 238 665			<p style="text-align: center;"><b>Non conforme</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Offre financière anormalement basse</b></p> <p>M=0,6E+0,4P avec E = 19.500.000 ; P=14.066.624 0,6E = 11.700.000 ; 0,4P = 5.626.650 M= 17.326.650 d'où 0,85M= 14.727.652 ; 1,15M = 19.925.647 Toute offre financière inférieure à 0.85M est déclarée anormalement basse. Toute offre financière supérieure à 1.15M est déclarée anormalement élevée. NB : Toutes les offres ont été évaluées sur la base de TTC.</p>
		LOT 4	10 359 750	12 224 505	-	-	<p style="text-align: center;"><b>Non conforme</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Offre financière anormalement basse</b></p> <p>M=0,6E+0,4P avec E = 19.500.000 ; P=15.128.610 0,6E = 11.700.000 ; 0,4P = 6.051.444 M= 17.751.444 d'où 0,85M= 15.088.728 ; 1,15M = 20.414.161 Toute offre financière inférieure à 0.85M est déclarée anormalement basse. Toute offre financière supérieure à 1.15M est déclarée anormalement élevée. NB : Toutes les offres ont été évaluées sur la base de TTC.</p>
		LOT 5	11 288 446	13 320 366	14 888 446	17 568 366	<p style="text-align: center;"><b>Non conforme</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Variation de l'offre financière de plus de 15%</b></p> <p>Offre financière corrigée à l'item V.1 : lire et prendre en compte un million (1.000.000) en lettre au lieu de cent mille (100.000) en chiffre au niveau du bordereau des prix unitaire</p>
15	<b>ENTREPRISE RAPIDE SERVICES SARL</b>	LOT 3	12 000 000	14 160 000	-	-	<p style="text-align: center;"><b>Non conforme</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Offre financière anormalement basse</b></p> <p>M=0,6E+0,4P avec E = 19.500.000 ; P=14.066.624 0,6E = 11.700.000 ; 0,4P = 5.626.650 M= 17.326.650 d'où 0,85M= 14.727.652 ; 1,15M = 19.925.647 Toute offre financière inférieure à 0.85M est déclarée anormalement basse. Toute offre financière supérieure à 1.15M est déclarée anormalement élevée. NB : Toutes les offres ont été évaluées sur la base de TTC.</p>
16	<b>SOFATU SARL</b>	LOT 2	17 670 000	20 850 600	-	-	<b>Conforme : 3<sup>ème</sup></b>
		LOT 3	13 501 500	15 931 770	-	-	<b>Conforme : 5<sup>ème</sup></b>
		LOT 4	14 101 500	16 639 770	13 248 600	15 633 348	<p style="text-align: center;"><b>Conforme : 1<sup>er</sup></b></p> <p>Offre financière corrigée : erreur de sommation du sous Total I/FORAGE : lire et prendre en compte 3.341.200 au lieu de 3.625.500 au niveau du devis.</p>
17	<b>UNIVERSAL BUILDER SARL</b>	LOT 2	18 150 000	-	17 665 256	-	<p style="text-align: center;"><b>Conforme : 1<sup>er</sup></b></p> <p>Offre financière corrigée : -erreur de sommation du sous total I FORAGE : lire et prendre en compte 3.231.314 au lieu de 3.354.500 au niveau du devis.</p>
18	<b>BPS PROTECTION</b>	LOT 2	17 666 000	20 845 880	-	-	<b>Conforme : 2<sup>ème</sup></b>
		LOT 3	13 249 500	15 634 410	-	-	<b>Conforme : 4<sup>ème</sup></b>
		LOT 4	13 249 500	15 634 410	-	-	<b>Conforme : 2<sup>ème</sup></b>
19	<b>COCOMAT</b>	LOT 4	14 112 000	-	-	-	<b>Conforme : 5<sup>ème</sup></b>
20	<b>SA.KO BTP SARL</b>	LOT 5	11 296 823,5	-	14 642 651	-	<p style="text-align: center;"><b>Non conforme</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Variation de l'offre financière de plus de 15%</b></p> <p>Offre financière corrigée :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-item 2.3 des murettes : lire et prendre en compte 5.310 en quantité au lieu de 4.09 au niveau de devis.</li> <li>-item III.1 de réhabilitation de Roncin : lire et prendre en compte 12.28 en quantité au lieu de 12.38 au niveau de devis.</li> <li>-item II.3 de clôture bibliothèque : lire et prendre en compte 3.578 en quantité au lieu de 6.144 au niveau de devis.</li> <li>-item II.3 de clôture bibliothèque : lire et prendre en compte neuf cent mille (900.000) en lettre au lieu de quatre-vingt-dix mille (90.000) en chiffre au niveau du bordereau des prix unitaires.</li> <li>-item II.4 de clôture bibliothèque : lire et prendre en compte 6.144 en quantité au lieu de 30.73 au niveau du devis.</li> <li>-item IV.2 peinture Roncin : lire et prendre en compte 69.920 en quantité au lieu de 63.920 au niveau de devis.</li> <li>-item 01 de réhabilitation de Limsèga : lire et prendre en compte quatre cent mille (400.000) en lettre au lieu de quarante mille (40.000) en chiffre au niveau du bordereau des prix unitaires.</li> </ul>

## Résultats provisoires

21	YALGATENGA INDUSTRIE SARL	LOT 5	13 397 963	15 809 596	-	-	<b>Conforme : 2<sup>ème</sup></b>
22	BTR	LOT 5	12 462 144	-	13 386 944	-	<b>Conforme : 1<sup>er</sup></b> Offre financière corrigée : - Erreur de sommation du total général de l'école Roncin : lire et prendre en compte 2.439.065 au lieu de 1.750.965 au niveau du devis - Erreur de sommation du sous total 2 de l'école de Limsèga : lire et prendre en compte 619.100 au lieu de 382.400 au niveau du devis.
<b>Attributaire LOT 1</b>			BLUE OCEAN SARL pour un montant TTC de : cent trente millions cent six mille trois cent quatre-vingt-douze (130.106.392) FRANCS CFA avec un délai d'exécution de 75 jours.				
<b>Attributaire LOT 2</b>			UNIVERSAL BUILDER SARL pour un montant HTVA de : dix-sept millions six cent soixante-cinq mille deux cent cinquante-six (17.665.256) FRANCS CFA avec un délai d'exécution de 60 jours.				
<b>Attributaire LOT 3</b>			GROUPEMENT ARA BUSINESS INTERNATIONAL SARL & IPS pour un montant TTC de : quatorze millions huit cent soixante-huit mille (14.868.000) FRANCS CFA avec un délai d'exécution de 60 jours.				
<b>Attributaire LOT 4</b>			SOFATU SARL pour un montant TTC de : quinze millions six cent trente-trois mille trois cent quarante-huit (15.633.348) FRANCS CFA avec un délai d'exécution de 60 jours.				
<b>Attributaire LOT 5</b>			BTR pour un montant HTVA de : treize millions trois cent quatre-vingt-six mille neuf cent quarante-quatre (13.386.944) FRANCS CFA avec un délai d'exécution de 60 jours.				

**DEMANDE DE PRIX N°2021-008/RPCL/PKWG/CSGBL du 29/09/2021 POUR LES TRAVAUX DE REFECTION AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOURGOUBILA ; Financement : budget communal/ (FP+ Fonds minier), Gestion 2021. Publication de l'avis : -Revue des marchés publics n° 3216-3217 du Vendredi 29 Octobre & Lundi 01 Novembre 2021. Convocation de la CCAM : n° 2021-052/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 04/11/2021. Date d'ouverture des plis : Lundi 08 Novembre 2021 ; Nombre de plis reçus : Lot 1 : 01 ; Lot 2 : 01 ; Lot 3 : 01**  
**Date de délibération : Lundi 08 Novembre 2021**

Soumissionnaires	Lots	MONTANT HTVA		MONTANT TTC		Observations
		Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
NOUVELLE-CONSTRUCTION- DU FASO (N-C-F)	1	22 407 865	22 407 865	-	-	<b>Conforme</b>
Société de Prestation et de Travaux d'Assainissement (S.P.T.A. SARL)	2	3 122 165	3 122 165	-	-	<b>Conforme</b>
	3	3 369 150	3 369 150	-	-	<b>Conforme</b>
Attributaire	<b>Lot 1 : NOUVELLE-CONSTRUCTION- DU FASO (N-C-F) pour un montant de Vingt deux millions quatre cent sept mille huit cent soixante cinq (22 407 865) FCFA HTVA avec un délai d'exécution de 60 jours.</b> <b>Lot 2 : Société de Prestation et de Travaux d'Assainissement (S.P.T.A. SARL) pour un montant de Trois millions cent vingt deux mille cent soixante cinq (3 122 165) FCFA HTVA avec un délai d'exécution de 45 jours.</b> <b>Lot 3 : Société de Prestation et de Travaux d'Assainissement (S.P.T.A. SARL) pour un montant de Trois millions trois cent soixante neuf mille cent cinquante (3 369 150) FCFA HTVA avec un délai d'exécution de 45 jours.</b>					

Demande de prix n°2021-003/R-PCL/P-KWG/C-TGH du 29 Septembre 2021 portant travaux de construction de la clôture de l'auberge communale et de la maison des jeunes (lot1) ; d'un restaurant à l'auberge communale (lot2) ; de deux (02) latrines à deux (02) postes au sein de la mairie (lot3) ; canalisation (extension du réseau hydraulique et branchement d'eau à la mairie, au jardin du maire et à l'auberge), réhabilitation de l'AEPS et réalisation d'un château d'eau pour l'aménagement maraîcher de Toèghin (lot4) au profit de la commune de Toèghin  
 Date d'ouverture d'examen des plis reçus : 03 novembre 2021. Nombre de plis reçus pour le Lot 1 : (02) ; Nombre de plis reçus pour le Lot 2 : (01) ; Nombre de plis reçus pour le Lot 3 : (02). Nombre de plis reçus pour le Lot 4 : (01) ; Nombre de plis reçus hors délais pour le Lot 1 ; lot 2 ; lot3 et lot 4 : (00). Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N° 3211 du 22 octobre 2021. Financement : Budget Communal/Fonds minier gestion 2021. Référence de la lettre d'invitation : N°2021-003 /R-PCL/P-KWG/C-TGH du 27 octobre 2021

SOUMISSIONNAIRE	MONTANT lu		MONTANT corriger		OBSERVATIONS
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
<b>LOT1</b>					
SOGETHRAP	11 478 420	13 544 536	11 989 905	14 148 088	Conforme : <b>Correction faite au niveau de l'Item 2.5 sur le bordereau des prix unitaires : montant lu en lettres trois mille sept cent cinquante et montant lu en chiffre 3 000</b>
PACO BTP	13 694 562	-	13 694 562	-	<b>Conforme</b>
<b>LOT 2</b>					
E.CO.METBA	5 884 379	-	5 884 379	-	<b>Conforme</b>
<b>LOT 3</b>					
PACO BTP	3 625 588	-	3 625 588	-	<b>Conforme</b>
ECOMETBA	3 740 355	-	3 740 355	-	<b>Conforme</b>
<b>LOT 4</b>					
BEN'Y GEO SERVICES	7 504 000	-	7 504 000	-	<b>Conforme</b>
Attributaire :	<b>Lot 1 : SOGETHRAP pour un montant de Quatorze millions cent quarante-huit mille quatre-vingt-huit (14 148 088) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de Quarante-cinq (45) jours.</b> <b>Lot 2 : E.CO.METBA pour un montant de Cinq millions huit cent quatre-vingt-quatre mille trois cent soixante-dix-neuf (5 884 379) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.</b> <b>Lot 3 : PACO BTP pour un montant de Trois millions six cent vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-huit (3 625 588) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de Quarante-cinq (45) jours.</b> <b>Lot 4 : BEN'Y GEO SERVICES pour un montant de Sept millions cinq cent quatre mille (7 504 000) HTVA avec un délai d'exécution de Quarante-cinq (45) jours.</b>				

**DEMANDE DE PRIX N°2021-009/RPCLPKWG/CSGBL/SG du 29/09/2021 POUR ACQUISITION DE COMPLEMENT DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE LA COMMUNE DE SOURGOUBILA ; Financement : budget communal/transfert MENAPLN, Gestion 2021 ; Publication de l'avis : -Revue des marchés publics n° 3211 du Vendredi 22 Octobre 2021 ; Convocation de la CCAM : n° 2021-038/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 28/10/2021 ; Date d'ouverture des plis : Mercredi 03 Novembre 2021 ; Nombre de plis reçus : 01 ; Date de délibération : Mercredi 03 Novembre 2021.**

Soumissionnaires	MONTANT HTVA		MONTANT TTC		Observations
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
I.T.B. SARL	4 569 000	4 569 000	-	-	<b>Conforme</b>
Attributaire	I.T.B. SARL pour un montant de Quatre millions cinq cent soixante-neuf mille (4 569 000) FCFA HTVA avec un délai de livraison de 21 jours.				

## Résultats provisoires

### REGION DU SUD OUEST

N°2021-002/RSUO/CR/SG/PRM du 02 aout 2021

**Objet :** manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un consultant (cabinet/bureau d'étude) pour l'étude d'aménagement de 329 hectares de bas-fonds, de construction d'une maison d'hôte au sein de l'université, de réalisation d'une ferme agricole et de construction.

Publication de l'avis : quotidien des marchés publics n°3196 du vendredi 1<sup>er</sup> octobre 2021

Financement : budget du conseil régional, exercice 2021

Date de dépouillement : mardi 12 octobre 2021.

Nombre de bureau : 19

Référence de la convocation de la CAM : lettre n°20 21-05/RSUO/CR/SG/PRM du 12 octobre 2021

N°	Dénomination des soumissionnaires	Adresses	Nombre de missions pertinentes justifiées	Classement	Observations
<b>LOT-01</b>					
1.	MASSIVE DYNAMIC ET ENG.S SARL	11 BP 768 OUAGA 11 tél : +226 25 46 92 20	31	1er	Retenu pour la suite de la procédure
2.	Groupement de bureau d'études : CAFI-B SARL ET FASO INGENIERIE	06 BP 10489 OUAGA 06 tél : +226 25 41 24 24	28	2ème	Retenu pour la suite de la procédure
3.	Groupement de bureau d'études GERTEC/ SERAT	01 BP 4830 OUAGA 01 tél : +226 25 37 27 80	25	3ème	Retenu pour la suite de la procédure
4.	Générale de l'Ingénierie pour le Développement ( GID SARL)	06 BP 9271 OUAGA tél :+226 25 37 85 96	24	4ème	Retenu pour la suite de la procédure
5.	Bureau d'Etude de Consultation et de Formation pour le Développement (BECOFOD)	17 BP 237 OUAGA 17 tél :+226 25 43 25 85	21	5ème	Retenu pour la suite de la procédure
6.	Cabinet d'Etudes d'Ingénierie et de Suivi Bâtiments Travaux Publics Hydraulique et Assimiles (CETIS)	09 BP 756 OUAGA 09 tél :+226 25 31 20 43	14	6ème	Retenu pour la suite de la procédure
7.	B.C.S.T	11 BP 1241 OUAGA 11 tél :+226 25 36 63 36	12	7ème	Non retenu
8.	3es	09 BP 142 OUAGA 09 tél :+226 254724 21	02	8ème	Non retenu
9.	CONSORTIUM SAG NAAME SARL	+226 25 43 25 85	00	9ème	Non retenu
10.	BETA SARL	+226 70 26 00 50	00	10ème	Non retenu
11.	TAFALA CONSULTING	Tél :+226 69 09 09 79	00	11ème	Non retenu
<b>LOT-02</b>					
1.	MASSIVE DYNAMIC ET ENG.S SARL	11 BP 768 OUAGA 11 tél : +226 25 46 92 20	31	1er	Retenu pour la suite de la procédure
2.	Groupement de bureau d'études : CAFI-B SARL ET FASO INGENIERIE	06 BP 10489 OUAGA 06 tél : +226 25 41 24 24	28	2ème	Retenu pour la suite de la procédure
3.	Groupement de bureau d'études GERTEC/ SERAT	01 BP 4830 OUAGA 01 tél : +226 25 37 27 80	25	3ème	Retenu pour la suite de la procédure
4.	Générale de l'Ingénierie pour le Développement ( GID SARL)	06 BP 9271 OUAGA tél :+226 25 37 85 96	24	4ème	Retenu pour la suite de la procédure
5.	Bureau d'Etude de Consultation et de Formation pour le Développement (BECOFOD)	17 BP 237 OUAGA 17 tél :+226 25 43 25 85	21	5ème	Retenu pour la suite de la procédure
6.	Cabinet d'Etudes d'Ingénierie et de Suivi Bâtiments Travaux Publics Hydraulique et Assimiles (CETIS)	09 BP 756 OUAGA 09 tél :+226 25 31 20 43	14	6ème	Retenu pour la suite de la procédure
7.	B C S T	11 BP 1241 OUAGA 11 tél :+226 25 36 63 36	12	7ème	Non retenu
8.	3es	09 BP 142 OUAGA 09 tél :+226 254724 21	02	8ème	Non retenu
9.	TAFALA CONSULTING	Tél :+226 69 09 09 79	00	9ème	Non retenu
10.	CONSORTIUM SAG NAAME SARL	+226 25 43 25 85	00	10ème	Non retenu
11.	BETA SARL	17 BP 237 OUAGA 17 tél :+226 25 43 25 85	00	11ème	Non retenu
<b>LOT-03</b>					
1.	MASSIVE DYNAMIC ET ENG.S SARL	11 BP 768 OUAGA 11 tél : +226 25 46 92 20	31	1er	Retenu pour la suite de la procédure
2.	Groupement de bureau d'études : CAFI-B SARL ET FASO INGENIERIE	06 BP 10489 OUAGA 06 tél : +226 25 41 24 24	28	2ème	Retenu pour la suite de la procédure
3.	Générale de l'Ingénierie pour le Développement ( GID SARL)	06 BP 9271 OUAGA tél :+226 25 37 85 96	24	3ème	Retenu pour la suite de la procédure
4.	Bureau d'Etude de Consultation et de Formation pour le Développement (BECOFOD)	17 BP 237 OUAGA 17 tél :+226 25 43 25 85	21	5ème	Retenu pour la suite de la procédure
5.	G .E. R. T. E .C	06 BP 9720 OUAGA 06 tél : +226 25 37 27 80	16	4ème	Retenu pour la suite de la procédure

## Résultats provisoires

6.	Cabinet d'Etudes d'Ingénierie et de Suivi Bâtiments Travaux Publics Hydraulique et Assimiles (CETIS)	09 BP 756 OUAGA 09 tél :+226 25 31 20 43	14	6 <sup>ème</sup>	Retenu pour la suite de la procédure
7.	B C S T	11 BP 1241 OUAGA 11 tél :+226 25 36 63 36	12	7 <sup>ème</sup>	Non retenu
8.	3es	09 BP 142 OUAGA 09 tél :+226 254724 21	02	8 <sup>ème</sup>	Non retenu
9.	TAFALA CONSULTING	Tél :+226 69 09 09 79	00	9 <sup>ème</sup>	Non retenu
10.	CONSORTIUM SAG NAAME SARL	+226 25 43 25 85	00	10 <sup>ème</sup>	Non retenu
11.	Groupements de cabinets d'études CACI/SERAT	09 BP 836 OUAGA 09 Tél :+226 25 41 71 94	00	11 <sup>ème</sup>	Non retenu
12.	BETA SARL	+226 70 26 00 50	00	12 <sup>ème</sup>	Non retenu
LOT-04					
1	A R D I	08 BP 11020 OUAGA 08 tél :+226 25 34 21 53	56	1 <sup>er</sup>	Retenu pour la suite de la procédure
2	Groupements de cabinets d'études CET-BTP ET SERVICES/AC-CONCEPT	01 BP 2307 OUAGA 01 tél :+226 70 68 96 59	31	2 <sup>ème</sup>	Retenu pour la suite de la procédure
3	IMHOTEP	11 BP 624 OUAGA 11 tél :+226 25 36 32 02	30	3 <sup>ème</sup>	Retenu pour la suite de la procédure
4	MASSIVE DYNAMIC ET ENG.S SARL	11 BP 768 OUAGA 11 tél : +226 25 46 92 20	27	4 <sup>ème</sup>	Retenu pour la suite de la procédure
5	ACTE-ART	18 BP 102 OUAGA 18 tél :+226 25 48 86 98	22	5 <sup>ème</sup>	Retenu pour la suite de la procédure
6	Groupements de cabinets d'études CAFI-B SARL /CADY	06 BP9157 OUAGA 06 tél :+226 25 36 37 00	16	6 <sup>ème</sup>	Retenu pour la suite de la procédure
7	Cabinet d'Etudes d'Ingénierie et de Suivi Bâtiments Travaux Publics Hydraulique et Assimiles (CETIS)	09 BP 756 OUAGA 09 tél :+226 25 31 20 43	09	7 <sup>ème</sup>	Non retenu
8	Bureau d'Etude de Consultation et de Formation pour le Développement (BECOFOD)	17 BP 237 OUAGA 17 tél :+226 25 43 25 85	08	8 <sup>ème</sup>	Non retenu
9	B C S T	11 BP 1241 OUAGA 11 tél :+226 25 36 63 36	06	9 <sup>ème</sup>	Non retenu
10	CONSORTIUM SAG NAAME SARL	+226 25 43 25 85	00	10 <sup>ème</sup>	Non retenu
11	BETA SARL	+226 70 26 00 50	00	11 <sup>ème</sup>	Non retenu
LOT-05					
1	A R D I	08 BP 11020 OUAGA 08 tél :+226 25 34 21 53	56	1 <sup>er</sup>	Retenu pour la suite de la procédure
2	Groupements de cabinets d'études CET-BTP ET SERVICES/AC-CONCEPT	01 BP 2307 OUAGA 01 tél :+226 70 68 96 59	31	2 <sup>ème</sup>	Retenu pour la suite de la procédure
3	IMHOTEP	11 BP 624 OUAGA 11 tél :+226 25 36 32 02	30	3 <sup>ème</sup>	Retenu pour la suite de la procédure
4	MASSIVE DYNAMIC ET ENG.S SARL	11 BP 768 OUAGA 11 tél : +226 25 46 92 20	27	4 <sup>ème</sup>	Retenu pour la suite de la procédure
5	ACTE-ART	18 BP 102 OUAGA 18 tél :+226 25 48 86 98	22	5 <sup>ème</sup>	Retenu pour la suite de la procédure
6	Groupements de cabinets d'études CAFI-B SARL /CADY	06 BP9157 OUAGA 06 tél :+226 25 36 37 00	16	6 <sup>ème</sup>	Retenu pour la suite de la procédure
7	Cabinet d'Etudes d'Ingénierie et de Suivi Bâtiments Travaux Publics Hydraulique et Assimiles (CETIS)	09 BP 756 OUAGA 09 tél :+226 25 31 20 43	09	7 <sup>ème</sup>	Non retenu
8.	Bureau d'Etude de Consultation et de Formation pour le Développement (BECOFOD)	17 BP 237 OUAGA 17 tél :+226 25 43 25 85	08	8 <sup>ème</sup>	Non retenu
09.	B C S T	11 BP 1241 OUAGA 11 tél :+226 25 36 63 36	06	11 <sup>ème</sup>	Non retenu
10.	CONSORTIUM SAG NAAME SARL	+226 25 43 25 85	00	9 <sup>ème</sup>	Non retenu
11.	BETA SARL	+226 70 26 00 50	00	10 <sup>ème</sup>	Non retenu
LOT-06					
1.	A R D I	08 BP 11020 OUAGA 08 tél :+226 25 34 21 53	56	1 <sup>er</sup>	Retenu pour la suite de la procédure
2.	Groupements de cabinets d'études CET-BTP ET SERVICES/AC-CONCEPT	01 BP 2307 OUAGA 01 tél :+226 70 68 96 59	34	2 <sup>ème</sup>	Retenu pour la suite de la procédure
3.	MASSIVE DYNAMIC ET ENG.S SARL	11 BP 768 OUAGA 11 tél : +226 25 46 92 20	31	4 <sup>ème</sup>	Retenu pour la suite de la procédure
4.	I.M.H.O.T.E.P	11 BP 624 OUAGA 11 tél :+226 25 36 32 02	24	4 <sup>ème</sup>	Retenu pour la suite de la procédure
5.	G E R T E C	06 BP 9720 OUAGA 06 tél :+226 25 37 27 80	12	5 <sup>ème</sup>	Retenu pour la suite de la procédure

## Résultats provisoires

6.	Groupements de cabinets d'études CAF-B SARL /CADY	06 BP9157 OUAGA 06 tél :+226 25 36 37 00	10	6ème	Retenu pour la suite de la procédure
7.	Générale de l'Ingénierie pour le Développement ( GID SARL)	06 BP 9271 OUAGA tél :+226 25 37 85 96	08	7ème	Non retenu
8.	Cabinet d'Etudes d'Ingénierie et de Suivi Bâtiments Travaux Publics Hydraulique et Assimilés (CETIS)	09 BP 756 OUAGA 09 tél :+226 25 31 20 43	07	8ème	Non retenu
9.	Bureau d'Etude de Consultation et de Formation pour le Développement (BECOFOD)	17 BP 237 OUAGA 17 tél :+226 25 43 25 85	06	9ème	Non retenu
10.	B.C.S.T	11 BP 1241 OUAGA 11 tél :+226 25 36 63 36	04	10ème	Non retenu
11.	CONSORTIUM SAG NAAME SARL	+226 25 43 25 85	00	11ème	Non retenu
12.	BETA SARL	+226 70 26 00 50	00	12ème	Non retenu
13.	TAFALA CONSULTING	Tél :+226 69 09 09 79	00	13ème	Non retenu

N°2021-01/RSUO/CR/SG/PRM du 02 août 2021

**Objet** : « avis de manifestation d'intérêt relatif au recrutement d'un consultant (cabinet/bureau d'étude) pour l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire du sud-ouest ».

**Financement** : Budget du Conseil Régional/ Fonds transférés, Gestion 2021

Date de dépouillement : mardi 12 octobre 2021.

Nombre de soumissionnaires : 08

**Publication de l'avis** : quotidien des marchés publics n°3196 du vendredi 1<sup>er</sup> octobre 2021

**Financement** : budget du conseil régional, exercice 2021

**Reference de la convocation de la CAM** : lettre n°2021-04/RSUO/CR/SG/PRM du 12 octobre 20 21

N°	Dénomination des soumissionnaires	Domaine des activités du soumissionnaire	Nombre d'années d'expérience	Qualifications du candidat dans le domaine des prestations	Références du soumissionnaire concernant l'exécution de marchés analogues	Classement	Commentaires
1.	<b>TAFALA CONSULTING</b> <a href="mailto:kpodalainyy@yahoo.fr">kpodalainyy@yahoo.fr</a>	Décentralisation et gouvernance locale	02	00	Aucun	7ième	Non retenu
2.	<b>CGIC – AFRIQUE</b> Tel : 25 40 16 44	Elaboration de plan stratégique de développement des territoires des sociétés, des institutions, des projets et programmes	21	08	1. élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement durable des Hauts-Bassins ; 2. réalisation d'une étude d'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire du Kassaï en RDC ; 3. réalisation d'une étude d'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire de Guitéga au Burundi ; 4. réalisation d'une étude d'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire de l'Est en République Centrafricaine ; 5. élaboration d'un schéma d'aménagement du territoire et de développement durable de l'île de principé à SAO TOME 6. étude de faisabilité de l'aménagement des zones d'activités économiques et industrielles de la ville de Sikasso au Mali 7. élaboration de la cartographie des sites d'orpaillage et étude pour l'organisation de la collectes et de la commercialisation de l'or au mali ; 8. étude de faisabilité pour l'aménagement de zone d'activités économiques dans 12 villes capitales régionales du Burkina Faso (lot 1 : Bobo-Dioulasso, Banfora et Gaoua)	2ième	Retenu pour la suite de la procédure
3.	<b>Groupement de cabinets CEFCOD Sarl et CAFI-B Sarl</b> Tel : 25 50 01 99	Etude, formation et conseil en développement	18	08	1. élaboration d'un plan directeur régional des pistes rurales pour la méthode HIMO dans la région du Nord ; 2. élaboration d'un plan d'aménagement et de gestion durable de paysage à Madagascar ; 3. élaboration du plan régional de développement du Centre ; 4. élaboration du plan régional de développement de l'Est ; 5. élaboration du plan directeur régional des pistes rurales-désenclavement à l'Est ;	2ième ex	Retenu pour la suite de la procédure

## Résultats provisoires

					6. appui au processus d'élaboration du plan régional de développement de l'Est ; 7. élaboration du plan régional de développement 2015-2019 de l'Est ; 8. actualisation du plan régional de développement du Centre-Ouest		
4.	<b>ACI/D</b> Tél : 25 47 62 07	Décentralisation et développement local	20	08	1. élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire de la Boucle du Mouhoun ; 2. élaboration des schémas régionaux d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) ; lot 2 : SRADDT du Sahel ; 3. élaboration du 2 <sup>ème</sup> PRD du conseil régional du Nord + attestation de bonne fin 4. élaboration du plan régional de développement des Cascades ; 5. élaboration de 2 plans d'aménagement et de gestion et la relecture de 4 plans d'aménagement et de gestion des aires protégées couvertes par le PAPSA ; 6. élaboration d'un plan d'aménagement et de gestion (PAG) de cent mille hectares du Parc national d'Arly au profit du PAPE Composante nationale ; 7. élaboration du plan régional de développement du Nord ; 8. élaboration des plans de gestion intégrée des écosystèmes (PGIE) et de la situation de référence dans le site des communes riveraines du complexe écologique PONASI, mission 1	2 <sup>ème</sup> ex	<b>Retenu pour la suite de la procédure</b>
5.	<b>GRANITAL</b> Tél : 25 50 68 92	Toutes opérations relatives à l'aménagement rural et urbain	09	09	1. proposition d'un schéma d'aménagement des bassins versants et de l'autogestion de l'eau potable et de l'assainissement dans 4 communes de Boulikieudé et du Sanguié ; 2. élaboration d'un schéma d'aménagement et de développement rural pour 15 villages de la Kossi et du Mouhoun ; 3. étude d'un schéma d'aménagement et de développement agro-sylvo-pastoral des communes de Yargo, Tensobintenga et Guyalgaye dans le Kourittenga ; 4. schéma d'aménagement et d'organisation du chef-lieu de la commune et actualisation du PCD de Namissiguima ; 5. élaboration participative du schéma d'aménagement et de développement de la zone du projet de la commune de Gourcy et extraction du plan d'actions de mise en œuvre (lot 3) ; 6. élaboration du schéma d'aménagement et de développement de la zone d'exploitation des femmes de la vallée du Sourou et proposition d'un plan d'action de promotion du riz ; 7. élaboration d'un schéma communal d'aménagement et d'un plan d'actions de la commune de Yondé ; 8. élaboration d'un schéma d'aménagement pour l'atténuation des impacts biophysiques et la restauration des revenus dans 05 communes de la région du Plateau Central ; 9. élaboration de 3 schémas d'aménagement et de gestions des infrastructures éducatives et sanitaires pour les communes de Baraboulé, Diguél et Koutougou	1 <sup>er</sup>	<b>Retenu pour la suite de la procédure</b>
6.	<b>CCD Sarl</b> Tél : 25 41 41 89	Etude, gestion et coordination de projets et programmes de développement	10	01	Elaboration de plans stratégiques d'assainissement dans 10 villes (lot 1 : Ouargaye, Pama et Sebba	6 <sup>ème</sup>	<b>Retenu pour la suite de la procédure</b>
7.	<b>Groupement de cabinets Agence PERSPECTIVES et ACTE-ART</b> Tél : 25 38 00 84	Architecture, génie civil, urbanisme, aménagement du territoire et		07	1. appui-conseil à des opérations d'aménagement urbains au Burkina Faso et au Togo ; 2. élaboration du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) de la	5 <sup>ème</sup>	<b>Retenu pour la suite de la procédure</b>

## Résultats provisoires

		développement local			ville de Kongoussi ; 3. élaboration du programme de développement urbain (2019-2023 du Burkina Faso ; 3. élaboration de la stratégie de résorption de l'habitat spontané dans les 13 chefs-lieux de région et à Pouytenga ; 4. élaboration du SDAU de la localité de Kaboli ; 5. élaboration du SDAU de Bafilo ; 6. constitution d'une base de données urbaines nationale pour le compte du MHU ; 7. élaboration d'une armature urbaine nationale pour le compte de la DGUVT		
8.	<b>BECOFOD</b> Tél : 25 44 35 58	Décentralisation, développement local, planification stratégique et opérationnelle	00	Aucun		7 <sup>ème</sup> ex	<b>Non retenu</b>

### NOUVEAU LIEN DU SITE WEB

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers

**<http://www.dgcmef.gov.bf>**

# Marchés Publics

## *APPELS D'OFFRES DES MINISTRES ET INSTITUTIONS MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES*

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| * <b>Marchés de Fournitures et Services courants</b> | <b>P. 32 à 35</b>     |
| * <b>Marchés de Travaux</b>                          | <b>P. 36 &amp; 37</b> |
| * <b>Marchés de Prestations Intellectuelles</b>      | <b>P. 38 &amp; 39</b> |

## DG-C.M.E.F.

### *Fournitures et Services courants*

**UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO**

#### **Acquisition matériels informatiques au profit du CEA-CFOREM**

**Avis de demande de prix  
N°2021-006/MESRSI/SG/UJKZ/P/CFOREM/PRM  
Financement : Financement IDA Banque  
Mondiale, gestion 2021**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021, du CEA-CFOREM.

1. L'université Joseph KI-ZERBO (UJKZ) dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour l'acquisition de matériels informatiques au profit du CEA-CFOREM, tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de matériels informatiques au profit du CEA-CFOREM.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l'UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la même adresse et

moyennant paiement d'un montant non remboursable Vingt mille (20 000) F CFA par lot à l'agence comptable de l'UJKZ. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de : Cinq cent quatre-vingt mille (580 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l'adresse bureaux du secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sis à la Présidence de l'UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65, avant le **jeudi 25 novembre 2021 à 09 heures 00 minute.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

L'enveloppe financière est Vingt-trois millions trois cent quarante mille trois cent soixante-dix (23 340 370) F CFA TTC

Les attributaires s'engageront à respecter les directives en vigueur de la banque mondiale.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

*La Personne responsable des Marchés*

**Tolo SANOU**

### Acquisition de matériel et outillage technique au profit du CEA-CFOREM

#### Avis de demande de prix

N°2021-002/MESRSI/SG/UJKZ/P/CFOREM/PRM

Financement : Budget CEA-CFOREM, Contrepartie nationale, gestion 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021, de CEA-CFOREM.

1. L'université Joseph KI-ZERBO (UJKZ) dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour l'acquisition de matériel et outillage technique au profit du CEA-CFOREM, tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.  
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de matériel et outillage technique au profit du CEA-CFOREM
3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l'UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65.
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la même adresse et moyennant paiement d'un montant non remboursable Vingt mille (20 000) F CFA par lot à l'agence comptable de l'UJKZ. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de : trois cent cinquante mille (350 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l'adresse bureaux du secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sis à la Présidence de l'UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65, avant le **jeudi 25 novembre 2021 à 09 heures 00 minute**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.  
L'enveloppe financière est quatorze millions (14 000 000) F CFA TTC .
7. L'attributaire s'engagera à respecter les directives en vigueur de la banque mondiale.  
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.
8. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**La Personne responsable des Marchés**

**Tolo SANOU**

### Acquisition de fournitures

AAO N° 64/2021

Financement : Budget SONABEL 2021

1. La Société Nationale d'Electricité du Burkina (SONABEL) a obtenu des fonds dans son budget d'investissement 2021 afin de financer l'acquisition de fournitures.

2. Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de câbles et accessoires de branchements de réseaux électriques de Distribution, à la SONABEL.

**Les acquisitions en trois (03) lots, sont réparties comme suit :**

- lot 1 : Fourniture de disjoncteurs de branchement ;
- lot 2 : Fourniture de câbles BT et HT ;
- lot 3 : Fourniture de câbles torsadé retylène BT.

**Le budget prévisionnel de ces acquisitions est de :**

- lot 1 : 956 845 000 F CFA TTC ;
- lot 2 : 492 030 264 F CFA TTC ;
- lot 3 : 1 273 550 400 F CFA TTC.

Le délai d'exécution des prestations est de cent cinquante (150) jours au maximum pour chacun des lots.

3. La passation des marchés sera conduite par appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au Département des Marchés sis au siège de la SONABEL à Ouagadougou ou aux adresses mail suivantes : [theodore.zigani@sonabel.bf](mailto:theodore.zigani@sonabel.bf) et [secretariat.dg@sonabel.bf](mailto:secretariat.dg@sonabel.bf). Ils peuvent prendre connaissance des documents d'appel d'offres au Secrétariat du Département des Marchés, au 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12 heures GMT et de 14 heures à 15 heures GMT, au siège de la SONABEL à Ouagadougou.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir les DPAO pour les informations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres complet au Secrétariat du Département des Marchés ou le retirer à titre onéreux contre le paiement d'une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 2, deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 1, et deux cent cinquante mille (250 000) F CFA pour le lot 3. Le paiement se fera en espèces à la caisse siège, au premier étage du siège de la SONABEL à Ouagadougou, ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina Faso. Le dossier d'appel d'offres, en version papier, sera retiré au Secrétariat du Département des Marchés sur présentation de la preuve de paiement du coût d'achat du dossier.

7. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, accompagnées d'une clé USB ou d'un CD contenant les bordereaux de prix sous format Excel actif et les offres technique et financière sous format Pdf, conformément aux données particulières du dossier d'appel d'offres, devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage au siège de la SONABEL à Ouagadougou, porte n° 88, au plus tard le **mercredi 15 décembre 2021 à 09 heures 00 GMT**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

**8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de :**

- lot 1 : 19 000 000 F CFA ;
- lot 2 : 9 800 000 F CFA ;
- lot 3 : 25 000 000 F CFA ;

ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l'article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

9. Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **mercredi 15 décembre 2021 à 09 heures 00** à l'adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL à Ouagadougou.

*Le Directeur Général,*

**Baba Ahmed COULIBALY**  
Chevalier de l'Ordre de l'Étalon

### Acquisition et l'installation d'équipements de travaux pratiques et de travaux dirigés au profit de l'Ecole Polytechnique de Ouagadougou ; l'Université de Fada N'gourma et de l'Université Nazi BONI

Avis d'Appel d'Offres International  
n°2021- 00023/MESRSI/SG/DMP du 09 novembre 2021

1. Le Burkina Faso a reçu un don de la Banque Mondiale pour financer le Projet d'Appui à l'Enseignement Supérieur (PAES), et à l'intention d'utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du marché pour l'acquisition et l'installation d'équipements de travaux pratiques et de travaux dirigés au profit de l'Ecole Polytechnique de Ouagadougou ; l'Université de Fada N'gourma et l'Université Nazi BONI. Pour ce Marché, l'Emprunteur effectuera les paiements en recourant à la méthode de décaissement par Paiement Direct, comme définie dans les Directives de la Banque Mondiale applicables aux Décaissements dans le cadre de Financements de Projets d'Investissement. Le budget prévisionnel en toutes taxes comprises de six cent cinquante huit millions huit cent mille (658 800 000) francs CFA est reparti comme suit :

- Lot 1 : Ecole Polytechnique de Ouagadougou : 378 800 000.
- Lot 2 : Université Fada N'Gourma : 30 000 000 ;
- Lot 3 : Université Nazi Boni : 250 000 000 ;

2. Le Directeur des Marchés Publics du MESRSI sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir de l'équipements spécifiques de laboratoire (Physique, Chimie, SVT, ...) au profit des IESR publiques du Burkina Faso composés des trois (03) lots susmentionnés.

3. Le délai d'exécution non cumulable est de cent vingt (120) jours pour chaque lot.

4. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en recourant à un Appel d'Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement applicable aux Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets d'Investissement de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés.

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l'Innovation sise à Koulouba, avenue Houari Boumediène, au 2ème étage de l'immeuble Tsr, au côté ouest de la pharmacie de Koulouba, téléphone (+226) 70 67 01 06. Email : dmpmesrsibf@yahoo.com et prendre connaissance des documents tous les jours ouvrables du lundi au jeudi de 7 heures 30 mn à 16 heures et le vendredi de 7 heures 30 mn à 16 heures 30 mn.

5. Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres les documents suivants

- Une attestation d'inscription au registre de commerce ;
  - Un certificat de non faillite ;
  - Un agrément technique attestant de la capacité du soumissionnaire à exécuter le marché dans le domaine susmentionné.
- En plus des deux (02) précédents, il est exigé aux soumissionnaires nationaux les documents suivants en cours de validité :
- L'attestation de Non Engagement au Trésor Public (ANETP) ;
  - L'attestation de situation fiscale (ASF) ;
  - L'attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales ;
  - L'Attestation de Soumission au Marchés Publics (ASMP) ;
  - Agrément technique de catégorie A2.

Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles.

6. Le Dossier d'Appel d'offres en français peut être obtenu par tout Soumissionnaire intéressé en s'adressant à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l'Innovation sise à Koulouba, avenue Houari Boumediène, au 2ème étage de l'immeuble Tsr, au côté Ouest de la pharmacie de Koulouba, téléphone (+226) 70 67 01 06 Email : dmpmesrsibf@yahoo.com contre un paiement non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 3; et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2 ou l'équivalent de ces paiements dans une autre monnaie librement convertible, auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. La méthode de paiement sera en espèce ou en chèque certifié. Le document d'Appel d'offres sera adressé soit par courrier express ou par dépôt direct à l'adresse du soumissionnaire.

7. Les offres devront être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l'Innovation sise à Koulouba, avenue Houari Boumediène, au 2ème étage de l'immeuble Tsr, au côté ouest de la pharmacie de Koulouba, téléphone (+226) 70 67 01 06 Email : dmpmesrsibf@yahoo.com à l'adresse ci-dessous au plus tard le **jeudi 30 décembre 2021 à 09 heures 00 TU**.

La soumission des offres par voie électronique est autorisée. Toute offre arrivée après l'expiration du délai limite de remise des offres sera rejetée.

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du MESRSI mentionnée ci-dessus le **jeudi 30 décembre 2021 à 09 heures 00 minute précises**.

Les offres resteront valables pendant cent vingt jours (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

9. Les offres doivent être accompagnées d'une Garantie de l'offre sous forme bancaire, pour un montant de trois millions huit cent mille (3 800 000) francs CFA pour le lot 1; trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 2 et de deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA pour le lot 3.

**Le Directeur des Marchés Publics  
Président de la CAM**

**Bagaré Saidou DIALLO**

### Extension et restructuration de réseau HTA/BT dans les centres de Boromo ; Poura ; Dédougou et Nouna

Avis d'Appel d'Offres Ouvert  
N° 48/2021  
Financement : Budget SONABEL 2021

1. La Société Nationale d'Electricité du BURKINA (SONABEL) a obtenu des fonds dans son budget d'investissement 2020 afin de financer des travaux.

2. Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fermés de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises en vue de la passation de marché de travaux pour la construction et la restructuration des réseaux HTA/BTA dans la région du centre-ouest

**Les travaux en deux (2) lots repartie comme suit :**

- Lot 1 : Extension et restructuration de réseau HTA/BT dans les centres de Boromo et Poura ;
- Lot 2 : Extension et restructuration de réseau HTA/BT dans les centres de Dédougou et Nouna.

**Les Budgets prévisionnels de ces travaux sont de :**

- Lot 1 : 65 035 963 FCFA TTC ;
- Lot 2 : 87 880 452 FCFA TTC.

Le délai d'exécution des travaux est de 300 jours maximum par lot.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Mr Théodore ZIGANI, Chef du Département des Marchés de la SONABEL, Adresse complète : 01 BP 54 Ouagadougou 01, Tel : 00 226 25 30 61 00 Adresse e-mail : secretariat.dg@sonabel.bf /theodore.zigani@sonabel.bf. Ils peuvent prendre connaissance des documents d'Appel d'offres au Secrétariat du Département des Marchés, au 3ème étage, porte 88, de 10 heures à 12 heures GMT et de 14 heures à 15 heures GMT, au siège de la SONABEL à Ouagadougou.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes disposant d'un agrément de catégorie R1 au minimum pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. Voir le DPAO pour les informations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de 75 000 FCFA pour chacun des lots 1 et 2, à l'adresse mentionnée ci-après : Secrétariat Département des Marchés sis au troisième étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL. Le paiement se fera en espèce à la caisse siège, au premier étage du siège de la SONABEL à Ouagadougou, ou par virement bancaire au compte n°BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina FASO. Le dossier d'appel d'offres, en version papier, sera retiré au Secrétariat du Département des Marchés sur Marchés sur présentation de la preuve de paiement du coût d'achat du dossier.

7. Les offres présentées en un original et trois (3) copies, accompagnées d'une clé USB ou d'un CD contenant les bordereaux de prix sous format Excel actif et les offres techniques et financière sous format PDF, conformément aux données particulières du dossier d'appel d'offres, devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, au Siège de la SONABEL à Ouagadougou, porte n°88, au plus tard le **mercredi 15 décembre 2021 à 09 heures 00 GMT**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

**8. Les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :**

- Lot 1 : un million neuf cent mille (1 900 000) FCFA ;
- Lot 2 : deux millions six cent mille (2 600 000) FCFA ;

ou le montant convertible conformément à l'article 95 du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er Février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le ..... **à 9 heures GMT** à l'adresse suivante : Salle de réunion du troisième étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL.

*Le Directeur Général,*

**Baba Ahmed COULIBALY**  
Chevalier de l'Ordre de l'Étalon

## FONDS D'APPUI AUX ACTIVITES REMUNERATRICES DES FEMMES (FAARF)

### Travaux de réfection, de réhabilitations et d'extension de bâtiments administratifs à usage de bureau au profit du FAARF

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT  
N°2021/001/MFSNFAH/SG/FAARF/DG/PRM du 13 octobre 2021  
Financement : Budget FAARF, exercice 2021

Cet avis d'appel d'offres fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2021 du Fonds d'Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes (FAARF).

1. La Directrice Générale du FAARF lance un appel d'offres ouvert pour des « travaux de réfection, de réhabilitations et d'extension de bâtiments administratifs à usage de bureau au profit du FAARF ».
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément technique de la catégorie B4 en tant qu'entrepreneur de bâtiment délivré par le Ministère en charge de l'Habitat et de l'Urbanisme (MHU) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et sont en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.
3. Les travaux sont constitués d'un (01) lot unique : travaux de réfection, de réhabilitations et d'extension de bâtiments administratifs à usage de bureau au profit du FAARF.  
Le budget prévisionnel est de trois cent cinquante millions (350 000 000) de francs CFA.
4. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder sept (07) mois.
5. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés.
6. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à l'adresse suivante : Personne Responsable des Marchés du FAARF, Burkina Faso, Ouagadougou, Fonds d'Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes (FAARF), 269, Avenue Loudun Immeuble ex Faso Yaar – Tél. : (+226 25 31 15 93) ; 01 BP 5683 Ouagadougou 01 et moyennant le paiement, auprès de la caisse du FAARF sise à l' Avenue Loudun Immeuble ex Faso Yaar – Tél. : (+226 25 31 15 93), d'un montant non remboursable de : deux cent mille (200 000) francs CFA.
7. Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux candidats, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de : sept millions (7 000 000) de francs CFA.
8. Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le **mercredi 15 décembre 2021 à 09 heures 00 minute** au Secrétariat de la Direction Générale du FAARF, Burkina Faso, Ouagadougou, Fonds d'Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes (FAARF), 269, Avenue Loudun Immeuble ex Faso Yaar – Tél. : (+226 25 31 15 93) ; 01 BP 5683 Ouagadougou 01.  
L'ouverture des plis sera faite immédiatement après l'heure limite de remise des plis, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

L'Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis d'appel d'offres.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres spécifiée au point 19.1 des IC et au DPAO.

*Pour la Directrice Générale, et par intérim,  
le Directeur des Ressources Humaines*

**Daouda OUEDRAOGO**

### Sélection d'un (01) incubateur privé pour fournir des services d'incubation à 65 jeunes (mission n°4)

#### AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

N°2021-004/MJPEE/SG/DMP-PADEJ-MR

Projet d'Appui à l'Emploi des Jeunes et Développement des

Compétences en Milieu Rural (PADEJ-MR)

Secteur : Travail, emploi et protection sociale

Référence de l'accord de financement : 21 00 15 50 38 118

N° d'Identification du Projet : P-BF-100-002

1. Le Burkina Faso a reçu un don du Groupe de la Banque africaine de développement afin de couvrir le coût du Projet d'Appui à l'Emploi des Jeunes et le Développement des Compétences en Milieu Rural (PADEJ-MR), et a l'intention d'utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat relatif à la fourniture de services d'incubation à 65 jeunes (mission n°4).

2. L'objectif général est d'appuyer l'entrepreneuriat des jeunes diplômés du supérieur dans l'agriculture et l'agri-business (transformation agroalimentaire).

Les objectifs généraux de la mission sont :

- organiser des séances d'informations au profit des jeunes entrepreneurs ;
- lancer un appel à candidature pour la sélection des jeunes désireux d'opérer dans les zones cibles du projet ;
- organiser la sélection rigoureuse des candidats à l'incubation (sur la base du potentiel du jeune à devenir un véritable entrepreneur, de l'innovation et de la rentabilité à moyen terme du projet d'entreprise, du nombre d'emplois qui seront créés) ;
- incuber 65 jeunes dans le domaine de l'agriculture, de l'agribusiness et dans les métiers porteurs dans un délai de six (06) à douze (12) mois selon les besoins de maturité de l'entreprise (évaluation des besoins des incubés, esprit et culture d'entreprise, stratégie, gestion financière, marketing et force de vente, coaching par des guides expérimentés, élaboration des plans d'affaires, l'accompagnement dans la recherche de financements, etc.) ;
- établir une convention d'accompagnement entre les incubateurs et les bénéficiaires du projet
- faire des entreprises incubées des entreprises responsables et citoyennes grâce à la formation et la conscientisation des jeunes et femmes incubés sur les thématiques de responsabilité sociale et environnementale, de promotion de valeurs civiques, de paix, de cohésion sociale ;
- élaborer une matrice de programmation des activités d'incubation des jeunes ;
- assurer le suivi post-incubation des jeunes.

3. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi invite les Consultants (incubateurs privés) à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les incubateurs privés intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu'ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, etc.). Les incubateurs privés peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.

4. Le dossier de manifestation d'intérêt devra comporter les documents suivants :

- Une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Ministre de la Jeunesse, de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, datée et dûment signée par le représentant habilité de la structure ;
- Une présentation de la structure, son organisation, ses domaines de compétence, son effectif ainsi qu'une copie de son registre de commerce ou de ses statuts ;
- Un tableau spécifique de présentation des références de missions similaires faisant ressortir pour chaque mission les informations minimum suivantes : (i) l'intitulé et l'objet de la mission ; (ii) la description sommaire de la mission et des services réalisés ; (iii) le nombre de

personnes incubées et la durée de l'incubation ; (iv) les domaines/secteurs d'activités concernés ; (v) les résultats obtenus ; (vi) le pays de réalisation de la mission ; (vii) l'année de réalisation y compris les dates de début et fin de la mission, (viii) le montant du contrat ou des prestations réalisées, (ix) la liste des experts-clés ayant réalisé la mission, (x) le nom, l'adresse et les contacts du client ; et toute autre information pertinente sur la mission ou les prestations réalisées ;

- Les projets des incubés ;
- Les attestations de bonne exécution ou des certificats attestant la bonne fin des prestations accompagnés des pages de garde et de signature des contrats.

5. Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement, édition d'octobre 2015, disponible sur le site web de la Banque à l'adresse : <http://www.afdb.org>.

6. L'évaluation des manifestations d'intérêts et l'établissement de la liste restreinte seront effectués sur la base des critères suivants - avoir au moins deux (02) années d'existence en tant que structure d'incubation privée

- Avoir des missions similaires en incubation de projets (sélection et accompagnement des candidats ; incubation et suivi des activités).

Il est à noter que l'intérêt manifesté par une firme n'implique aucune obligation de la part du Projet de l'inclure dans la liste restreinte.

7. Les incubateurs privés intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous pendant les jours ouvrables et aux heures d'ouverture de bureaux suivantes :

- le matin : 07 h 30 mn à 12 h 30 mn,
- l'après-midi : 13 h 00 mn à 16 h 00 mn.

Projet d'Appui à l'Emploi des Jeunes et Développement des Compétences en Milieu Rural, E-mail : [padejmr.spm@gmail.com](mailto:padejmr.spm@gmail.com), sis à Ouaga 2000, non loin de l'Alimentation le Privilège à Ouaga 2000. Ou

Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, sis au 3ème étage de l'Hôtel administratif, côté nord de la Mairie de l'arrondissement N°1 (ex. mairie de Baskuy), téléphone 70.30.86.65.

8. Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en trois (03) exemplaires dont un (01) original, deux (02) copies et une clé USB contenant la manifestation d'intérêt, doivent être envoyées ou déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le **mardi 30 novembre 2021 à 09 heures 00** et porter expressément la mention « Sélection d'incubateurs privés pour fournir des services d'incubation à 65 jeunes (mission n°4) ».

#### Adresse de dépôt des plis :

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, 01 BP 6705 Ouagadougou 01, Ouagadougou Tél. : +226 70.30.86.65, sis au 3ème étage de l'Hôtel administratif, côté nord de la Mairie de l'arrondissement N°1 (ex. mairie de Baskuy), téléphone 70.30.86.65.

Adresse de réception électronique : [padejmr.spm@gmail.com](mailto:padejmr.spm@gmail.com)/[dmp-mjpej@yahoo.com](mailto:dmp-mjpej@yahoo.com)

**Le Directeur des Marchés Publics**

**Abdou Abach OUEDRAOGO**

### Sélection d'un (01) incubateur privé pour fournir des services d'incubation à 65 jeunes (mission n°3)

#### AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

N°2021-002/MJPEE/SG/DMP-PADEJ-MR

Projet d'Appui à l'Emploi des Jeunes et Développement des

Compétences en Milieu Rural (PADEJ-MR)

Secteur : Travail, emploi et protection sociale

Référence de l'accord de financement : 21 00 15 50 38 118

N° d'Identification du Projet : P-BF-100-002

1. Le Burkina Faso a reçu un don du Groupe de la Banque africaine de développement afin de couvrir le coût du Projet d'Appui à l'Emploi des Jeunes et le Développement des Compétences en Milieu Rural (PADEJ-MR), et a l'intention d'utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat relatif à la fourniture de services d'incubation à 65 jeunes (mission n°3).

2. L'objectif général est d'appuyer l'entrepreneuriat des jeunes diplômés du supérieur dans l'agriculture et l'agri-business (transformation agroalimentaire).

Les objectifs généraux de la mission sont :

- organiser des séances d'informations au profit des jeunes entrepreneurs ;
- lancer un appel à candidature pour la sélection des jeunes désireux d'opérer dans les zones cibles du projet ;
- organiser la sélection rigoureuse des candidats à l'incubation (sur la base du potentiel du jeune à devenir un véritable entrepreneur, de l'innovation et de la rentabilité à moyen terme du projet d'entreprise, du nombre d'emplois qui seront créés) ;
- incuber 65 jeunes dans le domaine de l'agriculture, de l'agribusiness et dans les métiers porteurs dans un délai de six (06) à douze (12) mois selon les besoins de maturité de l'entreprise (évaluation des besoins des incubés, esprit et culture d'entreprise, stratégie, gestion financière, marketing et force de vente, coaching par des guides expérimentés, élaboration des plans d'affaires, l'accompagnement dans la recherche de financements, etc.) ;
- établir une convention d'accompagnement entre les incubateurs et les bénéficiaires du projet ;
- faire des entreprises incubées des entreprises responsables et citoyennes grâce à la formation et la conscientisation des jeunes et femmes incubés sur les thématiques de responsabilité sociale et environnementale, de promotion de valeurs civiques, de paix, de cohésion sociale ;
- élaborer une matrice de programmation des activités d'incubation des jeunes ;
- assurer le suivi post-incubation des jeunes.

3. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi invite les Consultants (incubateurs privés) à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les incubateurs privés intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu'ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, etc.). Les incubateurs privés peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.

Le dossier de manifestation d'intérêt devra comporter les documents suivants :

- Une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Ministre de la Jeunesse, de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, datée et dûment signée par le représentant habilité de la structure ;
- Une présentation de la structure, son organisation, ses domaines de compétence, son effectif ainsi qu'une copie de son registre de commerce ou de ses statuts ;
- Un tableau spécifique de présentation des références de missions similaires faisant ressortir pour chaque mission les informations minimum suivantes : (i) l'intitulé et l'objet de la mission ; (ii) la description sommaire de la mission et des services réalisés ; (iii) le nombre de

personnes incubées et la durée de l'incubation ; (iv) les domaines/secteurs d'activités concernés ; (v) les résultats obtenus ; (vi) le pays de réalisation de la mission ; (vii) l'année de réalisation y compris les dates de début et fin de la mission, (viii) le montant du contrat ou des prestations réalisées, (ix) la liste des experts-clés ayant réalisé la mission, (x) le nom, l'adresse et les contacts du client ; et toute autre information pertinente sur la mission ou les prestations réalisées ;

- Les projets des incubés ;
- Les attestations de bonne exécution ou des certificats attestant la bonne fin des prestations accompagnés des pages de garde et de signature des contrats.

4. Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement, édition d'octobre 2015, disponible sur le site web de la Banque à l'adresse : <http://www.afdb.org>.

5. L'évaluation des manifestations d'intérêts et l'établissement de la liste restreinte seront effectués sur la base des critères suivants

- avoir au moins deux (02) années d'existence en tant que structure d'incubation privée ;
- avoir des missions similaires en incubation de projets (sélection et accompagnement des candidats ; incubation et suivi des activités).

Il est à noter que l'intérêt manifesté par une firme n'implique aucune obligation de la part du Projet de l'inclure dans la liste restreinte.

6. Les incubateurs privés intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous pendant les jours ouvrables et aux heures d'ouverture de bureaux suivantes :

- le matin : 07 h 30 mn à 12 h 30 mn,
- l'après-midi : 13 h 00 mn à 16 h 00 mn.

7. Projet d'Appui à l'Emploi des Jeunes et Développement des Compétences en Milieu Rural, E-mail : [padejmr.spm@gmail.com](mailto:padejmr.spm@gmail.com), sis à Ouaga 2000, non loin de l'Alimentation le Privilège à Ouaga 2000 Ou

Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, sis au 3ème étage de l'Hôtel administratif, côté nord de la Mairie de l'arrondissement N°1 (ex. mairie de Baskuy), téléphone 70.30.86.60.

8. Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en trois (03) exemplaires dont un (01) original, deux (02) copies et une clé USB contenant la manifestation d'intérêt doivent être envoyées ou déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le **mardi 30 novembre 2021 à 09 heures 00** et porter expressément la mention « Sélection d'incubateurs privés pour fournir des services d'incubation à 65 jeunes (mission n°3) ».

Adresse de dépôt des plis :

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, 01 BP 6705 Ouagadougou 01, Ouagadougou Tél. : +226 70.30.86.60, sis au 3ème étage de l'Hôtel administratif, côté nord de la Mairie de l'arrondissement N°1 (ex. mairie de Baskuy), téléphone 70.30.86.60.

Adresse de réception électronique : [padejmr.spm@gmail.com](mailto:padejmr.spm@gmail.com)/[dmp-mjpej@yahoo.com](mailto:dmp-mjpej@yahoo.com)

**Le Directeur des Marchés Publics**

**Abdou Abach OUEDRAOGO**



# SODIPRESSE

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE  
COMMERCE GENERAL



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr  
Tél. / Fax: (226) 25 36 03 80 – Burkina Faso

## Bulletin d'abonnement

Je soussigné : .....

Fonction : .....

Entreprise / Société : .....

Adresse / Téléphone : .....

Souscris pour ( ) abonnement de ( ) an à la revue des **Marchés Publics**

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : ..... 50 000 F CFA

- Abonnement de soutien : ..... 75 000 F CFA

- Abonnement d'honneur : ..... 100 000 F CFA

Mode de règlement : en Espèce  ou par Chèque au nom de SODIPRESSE

Début d'abonnement : ....., Fin d'abonnement : .....

Fait à ....., le...../...../20.....

*Le Souscripteur*

*M'abonner à la revue des Marchés Publics,  
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

*"La Revue des Marchés Publics"  
L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina*

# MARCHÉS PUBLICS

- \* Marchés de Fournitures et Services courants
- \* Marchés de Prestations Intellectuelles
- \* Marchés de Travaux

**UEMOA**



**Sénégal**



**Guinée  
Bissau**



**Niger**

**Burkina  
Faso**



**Benin**



**Togo**



**Côte  
d'Ivoire**